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- Resolución (A) N° U.G.D.116 de fecha 01 de Julio de 2013, de Gobierno Regional del Maule.­

- Lo dispuesto en la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus 
modificaciones posteriores. 

- Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008 de Contraloría General de la República y sus 
modificaciones posteriores. 

CONSlDERANDO: 
- El poder conferido por el Gobierno Regional del Maule a la Municipalidad de Cauquenes, para 
que lleve a efecto el Proyecto Adquisición e Instalación Alumbrado Público Solar, en la Comuna de 
Cauquenes. 
- La necesidad de implementar tecnología LED en la iluminación pública, de la comuna de 
Cauquenes, mejorando con ello la calidad de vida de sus habitantes. 

DECRETO: 

1.- APRUÉBASE, el CONVENIO MANDATO (CIRCULAR 33) EQUIPOS (Completo e 
Irrevocable), de fecha 28 de Junio de 2013, suscrito entre el GOBIERNO REGIONAL DEL 
MAULE, representado por el Jefe de División y Análisis de Control de Gestión, don Javier 
Ignacio Rodríguez Arévalo, y la I.MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, representada por 
su Alcalde, don Juan Carlos Muñoz Rojas, mediante el cual el Gobierno Regional del Maule, 
viene en conferir Mandato completo e irrevocable a la Unidad Técnica (1. Municipalidad de 
Cauquenes), a fin de encomendarle la supervisión técnica y administrativa de la adquisición e 
instalación de los equipos que se consideran en el proyecto: "ADQUISICIÓN E INST. 
ALUMB. PUBLICO SOLAR COMo DE CAUQUENES", Código BIP 30.130.190-0.­

2.- TÉNGASE, como parte integrante del presente Decreto el Convenio que se aprueba. 

3.- IMPÚTESE, a la Cuenta Administración de Fondos 214 - 05 - 69 - 020, "ADQUISICIÓN E 
INSTALAéN J'LUMBRADO PÚBLICO SOLAR COMUNA DE CAUQUENES" . 
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VISTOS Y CONSIDERANDO: 

1.- El artículo 111 de la Constitución Política del Estado, cuyo texto refundido, 
coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de 17 de 
septiembre de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; 

2.- La Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración 
Regional; 

3.- La Ley N° 20.641 de Presupuestos del Sector Público para el año 2013; 
4.- El acuerdo adoptado por el Consejo Regional del Maule en su Sesión Ordinaria 

N° 562 de fecha 22 de abril de 2013, que aprobó la cartera de proyectos de 
inversión entre los que se incluye aquél a que se refiere la presente Resolución, 
según consta del oficio ordinario N° 306 de fecha 23 de abril de 2013 del 
Secretario Ejecutivo de dicho órgano colegiado; 

5.- La Resolución (E) N0 U.G.D. 1846 de fecha 14 de mayo de 2013, del Gobierno 
Regional del Maule, que modifica el Presupuesto de Inversión del Gobierno 
Regional del Maule, creando la Asignación Presupuestaria para el proyecto a que 
se refiere la presente resolución; 

6.- El Memorándum N0 244 de fecha 03 de mayo de 2013, del Sr. Jefe de División de 
Análisis y Control de Gestión, que solicita dictar la presente resolución; 

7.- La Resolución (A) N° 355 de fecha 16 de septiembre de 2011, del Gobierno 
Regional del Maule, que delega facultades que indica en el Jefe de la División de 
Análisis y Control de Gestión, tomada razón por la Contraloría Regional del Maule 
con fecha 11 de octubre de 2011; 

8.- La Resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República; 

RESUELVO: 

1.- Apruébase, el Convenio Mandato suscrito con fecha 
2 8 JUN 2013 , entre el Gobierno Regional del Maule y la Ilustre 

Municipalidad de Cauquenes, para la adquisición de los equipos considerado en el 
proyecto que se indica a continuación: 

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO 
30.130.190-0 ADQUISICION 

CAUQUENES 
E INST. ALUMB. PUBLICO SOLAR COMo DE 

2.- Incorpórese, a la presente Resolución el texto del Convenio 
Mandato en referencia, el que se tendrá como parte integrante de ésta para todos los 
efectos legales, y cuyo tenor es el siguiente: 

"CONVENIO MANDATO (CIRCULAR 33) 

EOUIPOS 


(Completo e Irrevocable) 


GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE 
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES 

En Talca, a 2 8 JUN zn13 ,entre el GOBIERNO REGIONAL DEL 
MAULE, representado por el Jefe qe División y Análisis de Control de Gestión don 
JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO, ambos domiciliados en 1 Oriente NO 1.350, 
Talca, en adelante "el l\1andante", por una parte; y, por la otra, la ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, representada por su Alcalde don JUAN CARLOS 
MUÑOZ ROJAS, ambos domiciliados en calle Antonio Varas N° 466, Cauquenes, en 
adelante, "la Unidad Técnica", se ha convenido: 

1).- OBJETO: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 letra h) de la Ley NO 19.175, en el 
artículo 16 de la Ley NO 18.091 Y sus modificaciones, yen la Ley de Presupuestos para el 
Sector Público vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato 
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la 
supervisión técnica y administrativa de la adquisición e instalación de los equipos que se 
consideran en el proyecto: 

I CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO 
130.130.190-0 ADQUISICION E INST. ALUMB. PUBLICO SOLAR COMo DE 

CAUQUENES 

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la adquisición y características 
de los bienes muebles objeto del respectivo proyecto, la Unidad Técnica deberá ajustarse 
a la descripción contenida en las respectivas Acta de Evaluación y/o Fichas IDI, a las 
especificaciones técnicas, planos, en su caso y demás antecedentes del (los) proyecto (s) 
recomendado (s) por el organismo que efectuó la evaluación (Ministerio Desarrollo Social 
o el Gobierno Regional del Maule), documentos que se entienden formar parte integrante 
del presente instrumento, para todos los efectos legales. 

1.2 La gestión técnica y administrativa que en este acto se encomienda comprenderá, 
con las limitaciones que se indican más adelante, la preparación de antecedentes, los 
procesos de licitación, evaluación, adjudicación y contrataciones para la adquisición e 
instalación de los equipos en las condiciones que establezcan las especificaciones 
técnicas y demás antecedentes del proyecto aprobado; de supervisión de la ejecución de 
los contratos, inspección técnica, visación de los estados de pago, recepciones y 
liquidaciones que procedan, hasta la total ejecución del componente equipos 
considerados en el proyecto individualizado en el presente convenio. 

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02 de 
los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuesto vigente, los procesos de licitación y 
los contratos necesarios para ejecutar las adquisiciones identificados con cargo a estos 
recursos, deberán considerar todos los componentes o partidas consultadas en el diseño 
que sirvió de base para su recomendación técnico-económica favorable por parte del 
Ministerio de Desarrollo Social. 

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica eliminar, disminuir, 
agregar o aumentar componentes, ítems, partidas o cantidades de bienes o modificar en 
cualquier forma las características o condiciones definidas para los equipos, considerados 
en el (los) proyecto(s) objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitación, como 
en las de adjudicación y contratación de los mismos. 

1.4 Si procediere a la licitación infringiendo la prohibición establecida en la disposición 
precedente, el llamado a licitación deberá revocarse o declararse nulo, debiendo asumir 
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hayan sido consideradas en el proyecto recomendado originalmente o en modificaciones 
al proyecto inicial que hayan mantenido su recomendación, éstos no serán pagados por 
el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las obligaciones que de ello 
emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la 
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda. 

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitación, que será a Suma Alzada, y a las 
prohibiciones para el uso de los recursos, que se ajustarán a las normas contenidas en 
las Glosas Comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley 
de Presupuestos vigente, en el cumplimiento del presente Mandato, y en tódo lo que no 
esté específicamente estipulado en él, la Unidad Técnica quedará sujeta a las normas 
contenidas en la Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y 
prestación de servicios, en su Reglamento, Decreto Supremo N° 250 de 9 de Marzo de 
2004 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones y a las normas técnicas, jurídicas 
y reglamentarias que la rigen en sus propias actividades 
ellas, todas las que se entienden incorporadas al prese
efectos legales. 

en 
nte 

cuanto 
Convenio 

no se opongan 
para todos los 

a 

2).­ OBLIGACIONES DEL MANDANTE: 

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley NO 18.091 Y sus modificaciones, 
y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante se obliga a: 

2.1. 	 Reservase la atención financiera de la adquisición e instalación de los equipos y 
proceder a la correspondiente refrendación, por los montos que, para las 
respectivas asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro: 

Subtítulo 29, Item 05 Máquinas y Equipos, Código BI., N0 30.130.190-0, proyectOl 
"ADQUISICIÓN E INST. ALUMB. PÚBLICO SOLAR COM. DE CAUQUENES" 

FUENTE ASIGNACION SOLICITADO 	 COSTOI SALDO POR I 	 I APROBA­
PARA 2013 INVERTIR TOTAL CIÓN CORE 

i M$ i M$ i M$ i M$ 
i 

l I 
999 Otras 23.076.­ 0. ­ 23.076.­ 23.076.­I F.N.D.R. 

ITOTAL 23.076.­ 0. ­ 23.076.­ 23.076.­
M$ I 

2.2 	 Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente 
visados y presentados conforme se establece en el N° 3 del presente convenio. 

2.3 	 El monto correspondiente a la adquisición e instalación de los equipos sólo 
podrá modificarse en los casos previstos por la ley de presupuestos y previo 
cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme 
a las disponibilidades del F.N.D.R. 

3).-	 OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TÉCNICA: 

3.1.-	 Estados de pago. 

La Unidad Técnica se obliga a emitir y remitir oportunamente los Estados de Pago que 
conforme a las Bases Administrativas de Licitación corresponda, en la forma que se 
señala a continuación: 

i 
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3.1.1. Los Estados de Pagos que corresponda cancelar, deberán ser ingresados a la 
Oficina de Partes del Gobierno Regional del Maule, a más tardar, el día 20 del mes 
respectivo o el día hábil anterior si éste fuere feriado. 

3.1.2. Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica, 
éstos deberán incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos: 

(1) 	 Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe 
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que 
se solicitará expresamente el pago y, la asignación de los bienes a la 
entidad que se hará cargo de su operación; 

(2) 	 Carátula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista. 
En ellas se consignará, a lo menos: 

• 	 Fecha del Estado de Pago 
• 	 Nombre del proyecto, precisando que se trata del componente equipos. 
• 	 Fecha de inicio y término contractual 
• 	 Monto del contrato 
• 	 Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido 

previamente autorizados por el Mandante) 
• 	 Detalle de anticipos y multas, si las hubiere. 

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional 	VII Región, domicilio: 1 Oriente 1\1° 
1.350, Talca, RUT N° 72.227.000-2; 

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de la 
Unidad Técnica. 

(5) Acta de Recepción de los bienes, debidamente suscrita por el Inspector 
Técnico, el funcionario o comisión designado al efecto por la Unidad Técnica, 
en la que quedará constancia de la recepción conforme de los bienes, 
instalados en su caso, y del cabal cumplimiento de las demás obligaciones 
consideradas en el contrato, y resolución o decreto que la aprueba; 

(6) Copia de la Boleta de Garantía de Buena Ejecución presentada por el 
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si ésta no 
hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional; 

(7) El Estado de Pago único o el último Estado de Pago, en su caso, deberá incluir 
un listado detallado (con todas sus especificaciones) y valorado de los bienes 
muebles considerados en el proyecto, si el detalle no se contuviere en el Acta 
de Recepción. 

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica, a objeto de hacer más operativo el flujo de 
información relativo a programación de inversiones y tratándose de contratos que 
consideren Estados de Pago periódicos, se obliga a adjuntar a cada estado de pago la 
respectiva ficha de programación financiera, en la que se reflejarán los ajustes que 
corresponda. 

3.1.4. La Unidad Técnica deberá informar oportunamente al Mandante de cualquier 
sanción pecuniaria, retención, deducción o reembolso que afecte al Contratista, debida­
mente calculados y reflejados en el Estado de Pago, ya sean originados en multas, 
incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal prevista en Bases, a fin de que la 
entidad titular de los fondos pueda proceder en consecuencia. 

3.1.5. 	 El Mandante dispondrá de tres días hábiles para dar curso y solventar los 
rlp 	nl¡::¡7() ¡::¡ ca I nfirin;> rl"" D,:..+oc 
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En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno 
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dará 
curso al Estado de Pago y le requerirá por escrito, mediante Oficio o vía FAX, se subsanen 
los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual la Unidad Técnica 
tendrá un plazo fatal de 5 días hábiles. 

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa 
los antecedentes requeridos, el Mandante procederá a dar curso al Estado de Pago, 
disponiendo al efecto de un plazo de tres días hábiles contados desde la fecha de 
recepción de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes. 

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no 
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le 
devolverá sin cursar el Estado de Pago correspondiente. 

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendrá responsabilidad alguna en la demora 
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes 
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago, o 
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica. 

3.2.-	 Prohibiciones. 

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velará por la estricta vigencia de 
las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los Gobiernos 
Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que "los recursos 
consignados en los programas de inversión regional de los Gobiernos Regionales no 
podrán destinarse a las siguientes finalidades: 

1. 	 Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios 
públicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones de 
educación superior; 

2. 	 Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podrán 
destinarse a comprar empresas o sus títulos. Lo dispuesto en esta letra no regirá 
respecto de las acciones de empresas de servicio público que los gobiernos 
regionales reciban en devolución de aportes de financiamiento reembolsables 
efectuados en conformidad a la legislación vigente; 

3. 	 Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, públicos o privados, 
o efectuar depósitos a plazo; 

4. 	 Subvencionar mediante la transferencia de recursos financieros a instituciones 
públicas o privadas con o sin fines de lucro; 

5. 	 Otorgar préstamos; 
6. 	 Financiar proyectos que consulten la adquisición de vehículos, comprendidos en la 

dotación máxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para 
instituciones públicas que se encuentren en su cobertura. En ningún caso se 
podrá adquirir aeronaves. 

7. 	 Pagar viáticos, gastos de representación o traslados de consejeros regionales". 

La disposición citada se entiende formar parte integrante del presente convenio. 
En consecuencia, para todos los efectos legales, la Unidad Técnica declara conocer 
expresamente estas prohibiciones y se obliga a cumplirlas estrictamente en la 
ejecución de su mandato. 

3.3.-	 Inspección Técnica. 

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a 
designar Inspector Técnico a un funcionario de su dependencia y a proporcionarle los 
medios y facilidades necesarias para el cumplimiento de su cometido. 
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Los funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, serán civil y 
administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren 
derivarse. 

3.4.- Obligación de velar por la vigencia de las garantías. 

Será obligación de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantías que las Bases 
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno 
Regional y, a lo menos 10 días hábiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia 
de la devolución, renovación, reemplazo o cobro de documentos de garantía que el 
Gobierno Regional mantenga en custodia. 

3.4.1 Si procediere la renovación o el reemplazo de un documento de garantía, será 
obligación de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo 
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantía dentro de tercer día hábil a 
contar de su recepción conforme. Si la presentación del nuevo documento de garantía no 
se verificare oportunamente, a lo menos 5 días hábiles antes del vencimiento del 
documento vigente, la Unidad Técnica informará de inmediato al Gobierno Regional a 
objeto de que se proceda al cobro de la garantía vigente. 

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procederá a 
hacer efectivos, el día de su vencimiento o el día hábil inmediatamente anterior si aquél 
fuese inhábil, todos aquellos documentos de garantía respecto de los cuales no proceda 
devolución y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos 
respecto de los cuales no se haya recibido información oportuna. 

3.5. 	 Procesos licitatorios. 

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustarán a las siguientes 
normas: 

3.5.1 	 La licitación y contratación de la adquisición e instalación de los bienes se ajustará 
a la modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la 
adjudicación de los contratos deberá llamarse a propuesta pública. No obstante, 
los contratos que no superen las 500 UTM podrán adjudicarse mediante propuesta 
privada con la participación efectiva de a lo menos tres oferentes. 

3.5.2. 	 En conformidad al artículo 13 del Reglamento de la Ley N° 19.886, queda 
prohibido a la Unidad Técnica fragmentar las contrataciones con el objeto de 
variar el procedimiento de contratación. 

3.5.3. 	 En lo demás, la Unidad Técnica queda sujeta a los procedimientos, normas 
técnicas y reglamentarias que rigen sus propias contrataciones, en la forma 
indicada en el punto 1.5 del presente convenio, con las consideraciones que a 
continuación se indican: 

3.5.3.1. No serán aplicables a la licitación y al contrato, salvo autorización previa 
y escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que 
impliquen para el Gobierno R~gional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de 
las consideradas en el presente convenio. De ello se dejará expresa constancia en 
las Bases Administrativas. 

3.5.3.2. En el llamado a licitación se hará referencia al nombre del proyecto 
como aparece en su respectiva Acta de Evaluación, dejándose constancia de que 
se trata del componente equipos; se hará mención del origen de los fondos 
destinados a financiar la adquisición de los bienes y de la circunstancia de que la 
Unidad Técnica llama a la licitación por mandato del Gobierno Regional del Maule. 
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proyecto, con cargo a Gastos Administrativos, la Unidad Técnica podrá publicar el 
llamado a licitación por medio de avisos en diarios de circulación nacional o, a lo 
menos regional. 

3.6.- De la adjudicación y del rechazo de las propuestas. 
La adjudicación o rechazo de las propuestas será efectuada por la Unidad Técnica, en 
base al Informe Técnico de Evaluación que haya elaborado la Comisión designada al 
efecto. 
3.6.1. 	El Informe Técnico de Evaluación dejará constancia de: 

las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mención de la 
causal en que se funda; 
el análisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a 
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluación contenidos 
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases 
Administrativas. 

En forma previa a la adjudicación, la Unidad Técnica deberá remitir al Mandante, 
para su conocimiento y revisión, una copia del Informe Técnico de Evaluación, de los 
antecedentes de licitación (publicación, Acta de Apertura, Bases Administrativas 
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los 
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento 
será igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta. 

3.6.2. Las Bases Administrativas establecerán expresamente la facultad de la Unidad 
Técnica para rechazar, previa información al Mandante, las ofertas presentadas cuando 
ellas superen la disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, en este caso, la Unidad 
Técnica deberá informar previamente al Mandante del resultado de la evaluación, a 
objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de 
financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su 
caso, la modificación o mantención de los recursos asignados inicialmente al proyecto. 

3.6.3. La Unidad Técnica procederá a dictar la Resolución o Decreto que resuelve la 
adjudicación o el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes y, si 
así lo contemplare su normativa, procederá a celebrar y aprobar el respectivo contrato. 
Los recursos que en virtud de lo recién señalado se incorporen a la cartera de arrastre o 
cartera nueva deberán ser utilizados en la ejecución de los proyectos de inversión en que 
inciden los convenios mandatos respectivos. 

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene carácter 
anual, la Unidad Técnica deberá procurar que el proceso de contratación, incluida la 
resolución o decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del año 
correspondiente a la fecha de celebración del presente convenio. Si la Unidad Técnica 
tomare conocimiento de que no le será posible completar el proceso de contratación 
dentro del ejercicio presupuestario, deberá comunicarlo de inmediato al Mandante, antes 
del 31 de diciembre del año respectivo. 

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los 
recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitará al 
Consejo Regional del Maule la aprobación de dichos recursos en calidad de cartera de 
arrastre Y/o de cartera nueva para el año siguiente y obtendrá la asignación 
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. 
3.6.5. Ni la adjudicación, ni el contrato podrán modificar la oferta del adjudicatario, ni 
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitación. 

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito 
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el 
documento de garantía exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la 
Unidad Técnica odrá sin llamar a nueva licitación, proponer adiudicar al proponente 
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3.7.- Aumentos de plazo y modificaciones del contrato. 

3.7.1 Competerá a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos 
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases 
administrativas generales y especiales lo autoricen, yen las situaciones de caso fortuito o 
fuerza mayor debidamente acreditadas a jUicio del organismo técnico. La Unidad 
Técnica deberá informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue, 
mediante oficio ingresado en la Oficina de Partes del Mandante dentro de los cinco días 
hábiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la Unidad Técnica otorgue una 
ampliación de plazo, deberá velar por la vigencia de las garantías que caucionen el 
contrato, exigiendo las prorrogas o reemplazos que sean necesarios. 

3.7.2. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto 
recomendado y descrito en los antecedentes de licitación, la Unidad Técnica y el Gobierno 
Regional deberá contar previamente con documento emitido por la Secretaría Regional 
Ministerial de Planificación y Coordinación Región del Maule o de Ministerio Desarrollo 
Social en su caso, o de la unidad evaluadora correspondiente, en que conste que con 
dichos cambios se mantiene la recomendación favorable o R.S. del proyecto de acuerdo 
a los procedimientos de evaluación técnico-económica aplicables. Para solicitar el 
pronunciamiento del organismo de planificación, la Unidad Técnica deberá remitir al 
Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificación o copia de la solicitud 
que hubiere presentado el contratista proponiéndola, a la que se adjuntará el informe del 
Inspector TécniCO recaído en ella, mediante documento conductor del representante de la 
Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptación o rechazo. Dichos documentos 
servirán de base para solicitar el pronunciamiento del Ministerio Desarrollo Social al 
respecto. 

3.7.3. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el 
Mandante sólo podrá autorizarlas si así lo permiten las disponibilidades presupuestarias 
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de 
modificaciones presupuestarias. Además, si los montos adicionales involucrados o la 
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del 
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio Desarrollo Social o la 
unidad correspondiente, el proyecto deberá ser siempre reevaluado y contar con una 
nueva recomendación favorable del Ministerio Desarrollo Social o de dicha instancia. 
Sólo de otorgarse nueva recomendación, el Mandante podrá autorizar la modificación de 
contrato. 

3.7.4. Perfeccionada una modificación de contrato, la Unidad Técnica deberá enviar al 
Mandante, dentro de los 5 días hábiles siguientes a su total tramitación, copia del 
documento en que tal modificación de contrato consta y de la nueva programación de 
avance del contrato, en su caso. 

3.8.- Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidación del 
contrato. 

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir éste 
en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato 
dan lugar a la terminación anticipada del mismo, corresponderá a la Unidad Técnica 
informar de ello oportunamente al Mandante y proceder, conforme a la normativa 
aplicable al contrato. Para tal efecto: 

3.8.1. La Unidad Técnica deberá enviar al Mandante copia de la Resolución o Decreto 
que resuelve la terminación anticipada de contrato, de la recepción única, si procede, y 
del documento que la aprueba, en su caso, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
.1: __ 1__ ~_ ~_ .......... __:~_...J_ f--..IZ""L'" .... __1'''''''''''__.._,..· . 
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3.8.2. En caso de terminación anticipada de contrato y si el remanente no supera las 
1000 UTM, se procederá en conformidad con lo establecido en el artículo 8° letra b) de la 
Ley N° 19.886 Y artículo 10 N° 2 de su reglamento. Al efecto, la Unidad Técnica podrá 
proponer fundadamente al Mandante la contratación directa del término de ejecución 
del contrato con alguno de los proponentes que se presentaron a la licitación original, en 
el orden en que hubiesen sido evaluados y por los montos de sus ofertas en los 
respectivos ítems y/o partidas o, alternativamente, propondrá fundadamente la licitación 
de la parte no ejecutada del contrato, si ello resulta mas conveniente por razones 
técnicas o atendido el interés regional. Si el costo de la parte no ejecutada del contrato 
fuere igual o superior al monto indicado, la Unidad Técnica procederá a licitar 
públicamente la adquisición de los bienes no entregados a su satisfacción, por el 
primitivo contratista. En todo caso, el mayor valor de ejecución del contrato será de 
cargo del primitivo contratista, de lo que se dejará expresa constancia en Bases. 

3.8.3. Previa información al Mandante, la Unidad Técnica procederá a la contratación de 
la adquisición e instalación de los equipos faltantes, y totalmente tramitado la Resolución 
o Decreto que la adjudica o aprueba, efectuará y aprobará la liquidación del primitivo 
contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos 
actos administrativos, enviará copia al Mandante dentro de los 5 días hábiles siguientes 
a su total tramitación. 

3.9.- Recepción de los bienes V liquidación de los contratos. 

Corresponderá a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepción provisoria, 
la recepción definitiva o la recepción única, en su caso, de los bienes objeto del 
respectivo proyecto y contrato, dentro de los plazos y en la forma que establezcan las 
Bases Administrativas de la licitación y la normativa por la que se rige el contrato. 

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta 
respectiva deberá dejarse constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido 
el contratista. 

3.9.2. La Unidad Técnica deberá enviar al Mandante copia de las Actas de Recepción y 
de la Resoluciones o Decretos que las aprueban, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha en que éstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En el 
caso de la Recepción Provisoria, si se considerare un período de garantía o buen 
funcionamiento, se informará, al mismo tiempo, la fecha en que se procederá a la 
Recepción Definitiva. 

3.9.3. Será responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de 
garantía previsto en Bases para caucionar la buena ejecución del proyecto, las 
obligaciones de asistencia y servicio técnico u otras obligaciones que las Bases hubieren 
establecido y solicitar al Gobierno Regional la devolución de la garantía de Fiel 
Cumplimiento de Contrato cuando ello proceda conforme a la normativa del contrato. 

3.9.4. Si llegado el plazo o solicitada la recepción, la Comisión o funcionarios 
encargados de ella constatan deficiencias en los bienes, en su instalación, en los 
equipos adicionales o especial que éstos consideren o cualquier otra circunstancia que 
de lugar a observaciones, la Unidad Técnica procederá conforme a Bases y a la normas 
técnicas y jurídicas que rigen la licitación, debiendo remitir al Mandante, dentro de los 
tres días hábiles siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de 
aquel en que se notificaron al contratista y en que consta el plazo otorgado para 
subsanarlas a su costa. 

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad 
Técnica lo informará al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las 
normas que rigen el contrato. 
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3.9.6. La Unidad Técnica procederá, en su oportunidad, a la liquidación de contrato, 
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la 
aprueba dentro de los 5 días hábiles siguientes a su total tramitación. 

3.10. Bases administrativas para la licitación de los proyectos, equipamientos o 
adquisiciones de bienes objeto del presente convenio. 

Corresponderá a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar 
los demás antecedentes que regirán los procesos de licitación y los contratos relativos al 
presente convenio. 

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustarán a las 
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y 
a las normas de la Ley N° 19.886 Y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La 
tramitación y controles de los documentos de licitación y de los demás actos 
administrativos que demande la ejecución del presente convenio durante los procesos de 
licitación, contratación, ejecución, término y recepción estarán a cargo de la Unidad 
Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a las 
resoluciones e instrucciones de Contraloría General de la República, sin perjuicio del 
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule. 

3.10.1. Es de responsabilidad de la Unidad Técnica cumplir con la tramitación y controles 
que corresponda de los antecedentes y documentos de licitación, de aquellos en que 
consten o se aprueben adjudicaciones, contratos, recepciones, terminaciones de contrato 
y/o liquidaciones, en conformidad con las normas legales e instrucciones vigentes sobre 
la materia, impartidas por la Contraloría General de la República. 

En adición a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas 
específicas, la Unidad Técnica deberá incluir en las bases administrativas, a lo menos las 
siguientes materias: 

3.10.1.1 	 Plazo máximo de ejecución. Las Bases establecerán el plazo máximo que 
podrán considerar los oferentes para la total ejecución del contrato y/o 
entrega de los bienes. 

3.10.1.2. 	 Adjudicación por rubros o ítems. Si resulta conveniente a los intereses 
técnicos de la licitación, la Unidad Técnica podrá reservarse expresamente 
en las Bases la facultad de adjudicar en forma separada la adquisición de 
uno o mas de los distintos ítems o rubros comprendidos en la licitación. En 
este caso, cada ítem o rubro o cada ítems y rubros que en las bases de 
licitación se haya autorizado adjudicar en forma separada, deberá(n) ser 
adjudicado(s) completa y exclusivamente a la empresa que de acuerdo al 
procedimiento de evaluación respectivo, haya obtenido el puntaje más alto 
en el ítem o rubro o ítems y rubros respectivos. 

3.10.1.3. 	 Criterios de evaluación. Los criterios de evaluación deberán elaborarse 
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso, 
dichos criterios propenderán a que la ejecución se adjudique a la oferta más 
conveniente al interés fiscal y serán explicitados en las respectivas Bases, 
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno de 
ellos. 

3.10.1.4. Anticipos. No se considerarán anticipos. 

3.10.1.5. 	 Garantías. Las Bases Administrativas exigirán, a lo menos, garantías de 
seriedad de la oferta y de fiel cumplimiento de contrato. Se establecerá que 
ellas se constituyan mediante boletas bancarias de garantía, por el monto y 
plazo que determine la Unidad Técnica conforme a su normativa, atendido el 
tipo y magnitud de las adquisiciones a objeto de que permitan asegurar 
suficientemente la correcta y total ejecución de los contratos y la adecuada 
......._i- ..... ,.... ......:Á_ 	......... 1 :_'-_ ...';".., .. , _ .......... 
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Excepcionalmente! previa autorización del Mandante! atendida la escasa cuantía 
del contrato! la Unidad Técnica podrá considerar que la garantía se constituya mediante 
vale vista bancario. 

Los documentos de garantía deberán ser emitidos a nombre del Gobierno 
Regional VII Región y serán remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a su recepción conforme por parte de la Unidad Técnica, a excepción 
del documento que tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad de la Oferta, que se 
exigirá a la orden de la Unidad Técnica, quedando bajo su custodia. En todo caso, si 
correspondiere hacer efectiva la garantía de Seriedad de la Oferta, los fondos obtenidos 
deberán ser remitidos al Mandante mediante cheque cruzado y nominativo a nombre 
del Gobierno Regional del Maule F.N.D.R. 

3.10.1.6. 	 Las Bases Administrativas deberán establecer la prohibición para el 
contratista o proveedor de subcontratar o ceder a cualquier título el 
contrato. 

3.10.1.7. 	 Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirán el número y 
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto! se considerarán 
como criterios básicos, los siguientes: 

a) 	 En principio! todo contrato de adquisición e instalación de los equipos, se 
pagará mediante un Estado de Pago Único, una vez verificada la total 
entrega y recepción de ellos y cumplidas las demás obligaciones que para el 
contratista emanen del contrato suscrito con la Unidad Técnica; 

b) 	 Excepcionalmente, si el objeto de la licitación fueren múltiples bienes o si se 
consideraran actividades de capacitación u otras posteriores a la entrega de 
los bienes, podrá considerarse más de un Estado de Pago por contrato! lo 
que propondrá fundadamente la Unidad Técnica al Gobierno Regional! con 
anterioridad a la preparación y aprobación de las Bases y antecedentes de 
licitación! por cuanto deberá indicarse en ellos la forma de pago. 

c) 	 En ningún caso podrán establecerse Estados de Pago antes de la recepción 
conforme de los bienes a que éstos se refieren y cumplidas a cabalidad todas 
las obligaciones que, para el contratista o proveedor, emanen del contrato 
suscrito con la Unidad Técnica. 

3.10.1.8. Las Bases Administrativas establecerán expresa y detalladamente 
los documentos que deberá presentar el contratista para solicitar se le curse 
un Estado de Pago, conforme a lo establecido en el N° 3 de este convenio. 

3.10.1.9. Multas. Deberán establecerse multas para el caso de atrasos en la entrega 
de los bienes, por cada día en que el contratista exceda el plazo de entrega o 
el que le otorgare la Unidad Técnica para subsanar las observaciones. 

3.10.1.10. 	 La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el 
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. Se 
deberán contemplar como mínimo los siguientes casos en que se presumen 
incumplimiento: 

Cuando las entregas de bienes u otras actividades consideradas en el contrato se 
paralicen o demoren sin causa justificada! más allá del plazo que, al efecto, 
fijarán las Bases Administrativas. 
Si el contratista fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de notoria 
insolvencia. Se presumirá insolvencia en el caso de que el contratista registrare 
uno o más documentos comerciales protestados, que se mantuvieren impagos 
durante más de 60 días hábiles o no hubieren sido debidamente aclarados dentro 
del mismo plazo; 
Cuando el contratista a 'uicio de la Unidad Técnica demuestre incapacidad 

http:3.10.1.10
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Si el contratista o proveedor reiteradamente incumpliere las observaciones o 
instrucciones que, para la ejecución del contrato le hiciere el Inspector Técnico; 
Por infracción de cualquier prohibición expresa establecida en el contrato, en las 
Bases o cualquiera de los documentos que las integran, y 
Por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el contratista 
emanen del contrato celebrado con la Unidad Técnica. 

3.10.1.11. 	 El modo de proceder en caso de muerte o extinción de la personalidad 
jurídica del contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica. 

3.10.1.12. 	 Los procedimientos de recepción de los bienes, si no los estableciere la 
normativa de la Unidad Técnica. 

3.10.1.13. 	 Las Bases, sus modificaciones y aclaraciones, la adjudicación y el contrato, 
deberán estar disponibles en el Sistema de Información a que se refiere la Ley 
N° 19.886, su reglamento y modificaciones, en forma gratuita. 

3.11.- Programación V seguimiento de los contratos. 

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecución de las actividades encomendadas 
en virtud del presente mandato y a informar periódicamente al Mandante del avance del 
mismo. Para tal efecto: 

3.11.1. 	 Dentro de los 5 hábiles siguientes a la recepción de copia del presente convenio 
y de la Resolución que lo aprueba totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se 
obliga a presentar al Gobierno Regional una programación de licitaciones de los 
proyectos objeto del mismo cuya gestión técnica y administrativa se encomienda. 
Salvo acuerdo con las instancias técnicas del Gobierno Regional, la Unidad 

Técnica, en dicha programación, no considerará plazos superiores a 15 días 
hábiles para dar inicio a cada uno de los procesos de licitación. 

3.11.2. 	 La Unidad Técnica deberá remitir al Mandante, dentro del sexto día hábil de 
cada mes, la información de seguimiento del o los contrato (s) de los proyectos 
para los cuales se confiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y 
cada una de las resoluciones o decretos que se dicten a su respecto y de los 
demás documentos relevantes en relación a su ejecución, emitidos durante el mes 
inmediatamente anterior y que no hubieren sido puestos en su conocimiento. 

4 ).- SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN A LA UNIDAD TÉCNICA: 

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del artículo 20 y letras j) y 1) del artículo 24 de la 
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendrá la facultad de 
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecución de los proyectos a que 
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para 
permitir la inspección de los bienes, cuando así lo determine. Igualmente la Unidad 
Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documentos 
que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando así se lo solicite. 

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren: 

a) la ausencia o deficiencias en la inspección técnica o supervisión de la ejecución de los 
contratos; 

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspección que incide en las 
relaciones con el Contratista y en adquisición del o los equipos; 

c) Defectos o disconformidad de los bienes respecto de los antecedentes técnicos 
contenidos en el proyecto y licitación o en la instalación, puesta en funcionamientos 
o cualquier otro aspecto incluido en el contrato, que se pueda presumir derivadas de 
"n::. m::.l::. I::.hnr (jI=> fi,rrlli7rlrión ~ 
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el Mandante lo comunicará por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales 
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. 
Si de la información recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren 
satisfactorias, podrá adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan. 

5}.- VIGENCIA: 

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciará en la fecha de notificación a la 
Unidad Técnica de la total tramitación de la resolución del Gobierno Regional del Maule 
que lo apruebe, y se prolongará hasta el total cumplimiento del mandato encomendado. 

6}.- DOMICILIO: 

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su 
domicilio en la ciudad de Talca. 

7}.- EJEMPLARES: 

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de igual 
tenor. 

8}.- PERSONERÍAS: 

La personería de don JAVIER IGNACIO RODRÍGUEZ ARÉVALO, en su calidad de Jefe de 
la División de Análisis y Control de Gestión, para representar al GOBIERNO 
REGIONAL DEL MAULE, proviene de la delegación de facultades efectuada por el 
Intendente de la Región del Maule mediante Resolución Afecta NO 355 de fecha 16 de 
septiembre de 2011, tomada razón por la Contraloría Regional del Maule con fecha 11 
de octubre de 2011 y la personería de don JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS, en su 
calidad de Alcalde, para representar a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
CAUQUENES, consta de las disposiciones de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional 
de Municipalidades y del Decreto Alcaldicio N° 607 de fecha 06 de diciembre de 2012. 

Previa lectura, firman: 

Hay firma. JUAN CARLOS MUÑOZ ROJAS. ALCALDE. ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
CAUQUEI\IES. Unidad Técnica. Hay firma. JAVIER IGNACIO RODRÍGUEZ ARÉVALO. JEFE 
DE DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y CONTROL DE GESTIÓN. GOBIERNO REGIONAL DEL 
MAULE. "Por orden del Intendente de la Región del Maule". Mandante". 

3.- Impútese el gasto que origine la presente resolución al Programa 
02 "Inversión Regional Región VII" del presupuesto del Gobierno Regional del Maule 
vigente, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Subtítulo 
"ADQUIS

FUENTE 

29, Item 05 Má
ICIÓN E INST. A

ASIGNACION 

LUMB. PÚBLICO 

SOLICITADO 
PARA 2013 

M$ 

quinas y Equipos

SALDO POR 
INVERTIR 

M$ 

, Código BIP N
SOLAR COMo D

COSTO 
TOTAL 

M$ 

E CAUQUENES" 
° 30.130.190-0, proyecto 

APROBA­
CIÓN CORE 

M$ 

F.N.D.R. 999 Otras 23.076.­ 0. ­ 23.076.­ 23.076.­

TOTAL 
M$ 

23.076.­ 0. ­ 23.076.­ 23.076.­

4.- La diferencia entre el monto imputado y el costo total del proyecto 
aprobado por el Consejo Regional del Maule, se imputará a futuras disponibilidades del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la Región del Maule. 

ANÓTESE, REFRÉNDESE, TÓMESE RAZÓN POR LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, REGIÓN DEL MAULE Y COMUNÍQU E. 

POR ORDEN DEL INTEND 

ON 
E LA REGIÓN DE 

/ )

I 
( 

JAVIER IGNACIO RODRÍGUEZ ARÉVALO 
JEFE DIVISIÓN ANÁLISIS' Y CONTROL DE GESTIÓN 

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE 
~~' D~I~ación Facultades Res. (A) N° 355 de 16 de septiembre de 2011 

FJOU/~~DIST~¿CION:
Sr. Contralor Regional del Maule 

División de Análisis y Control de Gestión. 

Departamento de Finanzas. 

Carpeta del proyecto. 

Asesoría Jurídica. lAS. 

Archivo Partes. U.G.D. 


LV.T. 



REPÚBLICA DE CHILE 
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE 

ASESORíA JURíDICA 

CONVENIO MANDATO (CIRCULAR 33) 

EOUIPOS 


(Completo e Irrevocable) 

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE 
CON 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES 

En Talca, a 2 8 JIJN 1fl13 , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL 
MAULE, representado por er'j€fe de División y Análisis de Control de Gestión don 
JAVIER IGNACIO RODRÍGUEZ ARÉVALO, ambos domiciliados en 1 Oriente NO 1.350, 
Talca, en adelante "el Mandante", por una parte; y, por la otra, la ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, representada por su Alcalde don JUAN CARLOS 
MUÑOZ ROJAS, ambos domiciliados en calle Antonio Varas N° 466, Cauquenes, en 
adelante, "la Unidad Técnica", se ha convenido: 

1),- OBJETO: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 letra h) de la Ley N° 19.175, en el 
artículo 16 de la Ley NO 18,091 Y sus modificaciones, y en la Ley de Presupuestos para el 
Sector Público vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato 
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la 
supervisión técnica y administrativa de la adquisición e instalación de los equipos que se 
consideran en el proyecto: 

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO 
30.130.190-0 ADQUISICION E INST. ALUMB. PUBLICO SOLAR COMo DE 

~~~QUENES 

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la adquisición y características 
de los bienes muebles objeto del respectivo proyecto, la Unidad Técnica deberá ajustarse 
a la descripción contenida en las respectivas Acta de Evaluación y/o Fichas IDI, a las 
especificaciones técnicas, planos, en su caso y demás antecedentes del (los) proyecto (s) 
recomendado (s) por el organismo que efectuó la evaluación (Ministerio Desarrollo Social 
o el Gobierno Regional del Maule), documentos que se entienden formar parte integrante 
del presente instrumento, para todos los efectos legales. 

1.2 La gestión técnica y administrativa que en este acto se encomienda comprenderá, 
con las limitaciones que se indican más adelante, la preparación de antecedentes, los 
procesos de licitación, evaluación, adjudicación y contrataciones para la adquisición e 
instalación de los equipos en las condiciones que establezcan las especificaciones 
técnicas y demás antecedentes del proyecto aprobado; de supervisión de la ejecución de 
los contratos, inspección técnica, visación de los estados de pago, recepciones y 
liquidaciones que procedan, hasta la total ejecución del componente equipos 
considerados en el proyecto individualizado en el presente convenio, 

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa OS, Comunes para todos los Programas 02 de 
los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuesto vigente, los procesos de licitación y 
los contratos necesarios para ejecutar las adquisiciones identificados con cargo a estos 
recursos, deberán considerar todos los componentes o partidas consultadas en el diseño 
que sirvió de base para su recomendación técnico-económica favorable por parte del 
Ministerio de Desarrollo Social. 

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica eliminar, disminuir, 
agregar o aumentar componentes, ítems, partidas o cantidades de bienes o modificar en 
cualquier forma las características o condiciones definidas para los equipos, considerados 
en el (los) proyecto(s) objeto del presente convenio, tanto en la etapa de licitación, como . . ., . 
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1.4 Si procediere a la licitación infringiendo la prohibición establecida en la disposición 
precedente, el llamado a licitación deberá revocarse o declararse nulo, debiendo asumir 
la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los que se originen en el nuevo 
llamado a licitación a que deba convocarse. En caso de que la Unidad Técnica contratare 
la adquisición de mayor cantidad de bienes, de componentes, ítems, partidas que no 
hayan sido consideradas en el proyecto recomendado originalmente o en modificaciones 
al proyecto inicial que hayan mantenido su recomendación, éstos no serán pagados por 
el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las obligaciones que de ello 
emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la 
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda. 

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitación, que será a Suma Alzada, y a las 
prohibiciones para el uso de los recursos, que se ajustarán a las normas contenidas en 
las Glosas Comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley 
de Presupuestos vigente, en el cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no 
esté específicamente estipulado en él, la Unidad Técnica quedará sujeta a las normas 
contenidas en la Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y 
prestación de servicios, en su Reglamento, Decreto Supremo N° 250 de 9 de Marzo de 
2004 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones y a las normas técnicas, jurídicas 
y reglamentarias que la rigen en sus propias actividades en cuanto no se opongan a 
ellas, todas las que se entienden incorporadas al presente Convenio para todos los 
efectos legales. 

2).-	 OBLIGACIONES DEL MANDANTE: 

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley NO 18.091 Y sus modificaciones, 
y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante se obliga a: 

2.1. 	 Reservase la atención financiera de la adquisición e instalación de los equipos y 
proceder a la correspondiente refrendación, por los montos que, para las 
respectivas asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro: 

~UbtítUIO 29,,Ítem 05 Máquinas y~quipos, Código BIP N° 30.130.190-0, proyecto 
i "ADQUISICION E INST. ALUMB. PUBLICO SOLAR COMo DE CAUQUENES" 


FUENTE I ASIGNACION 
 SOLICITADO I SALDO POR I COSTO APROBA-
i 

I I 

M$ M$ M$ M$ 

-

i F.N.D.R. I 999 Otras 23.076.- 0.- 23.076.- 23.076.-
~ 
I TOTAL 	 23.076.- 0.- 23.076.-

PARA 2013 INVERTIR ~ i 	 i TOTAL . CIÓN CORE 

i 

23.076.­
I M$ ! 

2.2 Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente 
visados y presentados conforme se establece en el N° 3 del presente convenio. 

2.3 El monto correspondiente a la adquisición e instalación de los equipos sólo 
podrá modificarse en los casos previstos por la ley de presupuestos y previo 
cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes en la materia, conforme 
a las disponibilidades del F.N.D.R. 

3). ­ OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TÉCNICA: 

3.1.­ Estados de pago. 

La Unidad Técnica se obliga a emitir y remitir oportunamente los Estados de Pago ue 
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3.1.1. Los Estados de Pagos que corresponda cancelar, deberán ser ingresados a la 
Oficina de Partes del Gobierno Regional del Maule, a más tardar, el día 20 del mes 
respectivo o el día hábil anterior si éste fuere feriado. 

3.1.2. Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica, 
éstos deberán incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos: 

(1) 	 Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe 
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que 
se solicitará expresamente el pago y, la asignación de los bienes a la 
entidad que se hará cargo de su operación; 

(2) 	 Carátula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista. 
En ellas se consignará, a lo menos: 

• 	 Fecha del Estado de Pago 
• 	 Nombre del proyecto, precisando que se trata del componente equipos. 
• 	 Fecha de inicio y término contractual 
• 	 Monto del contrato 
• 	 Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido 

previamente autorizados por el Mandante) 
• 	 Detalle de anticipos y multas, si las hubiere. 

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Región, domicilio: 1 Oriente NO 
1.350, Talca, RUT NO 72.227.000-2; 

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de la 
Unidad Técnica. 

(5) Acta de Recepción de los bienes, debidamente suscrita por el Inspector 
Técnico, el funcionario o comisión designado al efecto por la Unidad Técnica, 
en la que quedará constancia de la recepción conforme de los bienes, 
instalados en su caso, y del cabal cumplimiento de las demás obligaciones 
consideradas en el contrato, y resolución o decreto que la aprueba; 

(6) Copia de la Boleta de Garantía de Buena Ejecución presentada por el 
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si ésta no 
hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional; 

(7) El Estado de Pago único o el último Estado de Pago, en su caso, deberá incluir 
un listado detallado (con todas sus especificaciones) y valorado de los bienes 
muebles considerados en el proyecto, si el detalle no se contuviere en el Acta 
de Recepción. 

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica, a objeto de hacer más operativo el flujo de 
información relativo a programación de inversiones y tratándose de contratos que 
consideren Estados de Pago periódicos, se obliga a adjuntar a cada estado de pago la 
respectiva ficha de programación financiera, en la que se reflejarán los ajustes que 
corresponda. 

3.1.4. La Unidad Técnica deberá informar oportunamente al Mandante de cualquier 
sanción pecuniaria, retención, deducción o reembolso que afecte al Contratista, debida­
mente calculados y reflejados en el Estado de Pago, ya sean originados en multas, 
incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal prevista en Bases, a fin de que la 
entidad titular de los fondos pueda proceder en consecuencia. 

3.1.5. El Mandante dispondrá de tres días hábiles para dar curso y solventar los 
estados de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes, 
debidamente visados y con su documentación correcta y completa. 
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En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno 
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dará 
curso al Estado de Pago y le requerirá por escrito, mediante Oficio o vía FAX, se subsanen 
los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual la Unidad Técnica 
tendrá un plazo fatal de 5 días hábiles. 

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa 
los antecedentes requeridos, el Mandante procederá a dar curso al Estado de Pago, 
disponiendo al efecto de un plazo de tres días hábiles contados desde la fecha de 
recepción de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes. 

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no 
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le 
devolverá sin cursar el Estado de Pago correspondiente. 

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendrá responsabilidad alguna en la demora 
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes 
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilítantes para el pago, o 
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica. 

3.2.-	 Prohibiciones. 

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velará por la estricta vigencia de 
las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los Gobiernos 
Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que "los recursos 
consignados en los programas de inversión regional de los Gobiernos Regionales no 
podrán destinarse a las siguientes finalidades: 

1. 	 Financiar gastos en personal yen bienes y servicios de consumo de los servicios 
públiCOS nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones de 
educación superior; 

2. 	 Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podrán 
destinarse a comprar empresas o sus títulos. Lo dispuesto en esta letra no regirá 
respecto de las acciones de empresas de servicio público que los gobiernos 
regionales reciban en devolución de aportes de financiamiento reembolsables 
efectuados en conformidad a la legislación vigente; 

3. 	 Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, públicos o privados, 
o efectuar depósitos a plazo; 

4. 	 Subvencionar mediante la transferencia de recursos financieros a instituciones 
públicas o privadas con o sin fines de lucro; 

5. 	 Otorgar préstamos; 
6. 	 Financiar proyectos que consulten la adquisición de vehículos, comprendidos en la 

dotación máxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para 
instituciones públicas que se encuentren en su cobertura. En ningún caso se 
podrá adquirir aeronaves. 

7. 	 Pagar viáticos, gastos de representación o traslados de consejeros regionales". 

La disposición citada se entiende formar parte integrante del presente convenio. 
En consecuencia, para todos los efectos legales, la Unidad Técnica declara conocer 
expresamente estas prohibiciones y se obliga a cumplirlas estrictamente en la 
ejecución de su mandato. 

3.3.-	 Inspección Técnica. 

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a 
designar Inspector Técnico a un funcionario de su dependenCia y a proporcionarle los 
medios y facilidades necesarias para el cumplimiento de su cometido. 

La Unidad Técnica se hace responsable por los documentos que la Inspección 
Técnica suscriba y por la buena y correcta ejecución de los trabajos que haya aprobado. 
1 __ r ...__ ___ ! ____ __ =_ .... _ __ •• 	 ,!_~ .~ __ ~._ 
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administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren 
derivarse. 

3.4.- Obligación de velar por la vigencia de las garantías. 

Será obligación de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantías que las Bases 
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno 
Regional y, a lo menos 10 días hábiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia 
de la devoluciónl renovación l reemplazo o cobro de documentos de garantía que el 
Gobierno Regional mantenga en custodia. 

3.4.1 Si procediere la renovación o el reemplazo de un documento de garantía, será 
obligación de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo 
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantía dentro de tercer día hábil a 
contar de su recepción conforme. Si la presentación del nuevo documento de garantía no 
se verificare oportunamentel a lo menos 5 días hábiles antes del vencimiento del 
documento vigente, la Unidad Técnica informará de inmediato al Gobierno Regional a 
objeto de que se proceda al cobro de la garantía vigente. 

3.4.2. En todo caso l el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procederá a 
hacer efectivos, el día de su vencimiento o el día hábil inmediatamente anterior si aquél 
fuese inhábil, todos aquellos documentos de garantía respecto de los cuales no proceda 
devolución y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos 
respecto de los cuales no se haya recibido información oportuna. 

3.5. 	 Procesos licitatorios. 

Los procesos lícitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustarán a las siguientes 
normas: 

3.5.1 	 La licitación y contratación de la adquisición e instalación de los bienes se ajustará 
a la modalidad de suma alzadal sin intereses ni reajustes. En general l para la 
adjudicación de los contratos deberá llamarse a propuesta pública. No obstante, 
los contratos que no superen las 500 UTM podrán adjudicarse mediante propuesta 
privada con la participación efectiva de a lo menos tres oferentes. 

3.5.2. 	 En conformidad al artículo 13 del Reglamento de la Ley N° 19.886, queda 
prohibido a la Unidad Técnica fragmentar las contrataciones con el objeto de 
variar el procedimiento de contratación. 

3.5.3. 	 En lo demásl la Unidad Técnica queda sujeta a los procedimientos, normas 
técnicas y reglamentarias que rigen sus propias contrataciones, en la forma 
indicada en el punto 1.5 del presente conveniol con las consideraciones que a 
continuación se indican: 

3.5.3.1. 1\10 serán aplicables a la licitación y al contratol salvo autorización previa 
y escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que 
impliquen para el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de 
las consideradas en el presente convenio. De ello se dejará expresa constancia en 
las Bases Administrativas. 

3.5.3.2. En el llamado a licitación se hará referencia al nombre del proyecto 
como aparece en su respectiva Acta de Evaluación, dejándose constancia de que 
se trata del componente equipos; se hará mención del origen de los fondos 
destinados a financiar la adquisición de los bienes y de la circunstancia de que la 
Unidad Técnica llama a la licitación por mandato del Gobierno Regional del Maule. 

3.5.3.3. A objeto de aumentar la difusión del llamado y cuando ello hubiere sido 
previsto en los antecedentes que sirvieron de base a la recomendación del 
proyecto, con cargo a Gastos Administrativos, la Unidad Técnica pOdrá publicar el .. 	 ..,. 
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3.6.- De la adjudicación y del rechazo de las propuestas. 

La adjudicación o rechazo de las propuestas será efectuada por la Unidad Técnica, en 
base al Informe Técnico de Evaluación que haya elaborado la Comisión designada al 
efecto. 

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluación dejará constancia de: 
las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mención de la 
causal en que se funda; 
el análisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a 
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluación contenidos 
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases 
Administrativas. 

En forma previa a la adjudicación, la Unidad Técnica deberá remitir al Mandante, 
para su conocimiento y revisión, una copia del Informe Técnico de Evaluación, de los 
antecedentes de licitación (publicación, Acta de Apertura, Bases Administrativas 
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los 
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento 
será igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta. 

3.6.2. Las Bases Administrativas establecerán expresamente la facultad de la Unidad 
Técnica para rechazar, previa información al Mandante, las ofertas presentadas cuando 
ellas superen la disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, en este caso, la Unidad 
Técnica deberá informar previamente al Mandante del resultado de la evaluación, a 
objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de 
financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su 
caso, la modificación o mantención de los recursos asignados inicialmente al proyecto. 

3.6.3. La Unidad Técnica procederá a dictar la Resolución o Decreto que resuelve la 
adjudicación o el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes y, si 
así lo contemplare su normativa, procederá a celebrar y aprobar el respectivo contrato. 
Los recursos que en virtud de lo recién señalado se incorporen a la cartera de arrastre o 
cartera nueva deberán ser utilizados en la ejecución de los proyectos de inversión en que 
inciden los convenios mandatos respectivos. 

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene carácter 
anual, la Unidad Técnica deberá procurar que el proceso de contratación, incluida la 
resolución o decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del año 
correspondiente a la fecha de celebración del presente convenio. Si la Unidad Técnica 
tomare conocimiento de que no le será posible completar el proceso de contratación 
dentro del ejercicio presupuestario, deberá comunicarlo de inmediato al Mandante, antes 
del 31 de diciembre del año respectivo. 

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los 
recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitará al 
Consejo Regional del Maule la aprobación de dichos recursos en calidad de cartera de 
arrastre y/o de cartera nueva para el año siguiente y obtendrá la asignación 
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. 

3.6.5. Ni la adjudicación, ni el contrato podrán modificar la oferta del adjudicatario, ni 
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitación. 

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito 
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el 
documento de garantía exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la 
Unidad Técnica podrá, sin llamar a nueva licitación, proponer acljudicar al proponente 
que corresponda según el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de 
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine. 
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3.7.1 Competerá a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos 
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases 
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o 
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad 
Técnica deberá informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue, 
mediante oficio ingresado en la Oficina de Partes del l'1andante dentro de los cinco días 
hábiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la Unidad Técnica otorgue una 
ampliación de plazo, deberá velar por la vigencia de las garantías que caucionen el 
contrato, exigiendo las prórrogas o reemplazos que sean necesarios. 

3.7.2. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto 
recomendado y descrito en los antecedentes de licitación, la Unidad Técnica y el Gobierno 
Regional deberá contar previamente con documento emitido por la Secretaría Regional 
Ministerial de Planificación y Coordinación Región del Maule o de Ministerio Desarrollo 
Social en su caso, o de la unidad evaluadora correspondiente, en que conste que con 
dichos cambios se mantiene la recomendación favorable o R.S. del proyecto de acuerdo 
a los procedimientos de evaluación técnico-económica aplicables. Para solicitar el 
pronunciamiento del organismo de planificación, la Unidad Técnica deberá remitir al 
Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificación o copia de la solicitud 
que hubiere presentado el contratista proponiéndola, a la que se adjuntará el informe del 
Inspector Técnico recaído en ella, mediante documento conductor del representante de la 
Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptación o rechazo. Dichos documentos 
servirán de base para solicitar el pronunciamiento del Ministerio Desarrollo Social al 
respecto. 

3.7.3. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el 
Mandante sólo pOdrá autorizarlas si así lo permiten las disponibilidades presupuestarias 
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de 
modificaciones presupuestarias. Además, si los montos adicionales involucrados o la 
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del 
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio Desarrollo Social o la 
unidad correspondiente, el proyecto deberá ser siempre reevaluado y contar con una 
nueva recomendación favorable del Ministerio Desarrollo Social o de dicha instancia. 
Sólo de otorgarse nueva recomendación, el Mandante podrá autorizar la modificación de 
contrato. 

3.7.4. Perfeccionada una modificación de contrato, la Unidad Técnica deberá enviar al 
Mandante, dentro de los 5 días hábiles siguientes a su total tramitación, copia del 
documento en que tal modificación de contrato consta y de la nueva programación de 
avance del contrato, en su caso. 

3.8.- Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidación del 
contrato. 

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir éste 
en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato 
dan lugar a la terminación anticipada del mismo, corresponderá a la Unidad Técnica 
informar de ello oportunamente al Mandante y proceder, conforme a la normativa 
aplicable al contrato. Para tal efecto: 

3.8.1. La Unidad Técnica deberá enviar al Mandante copia de la Resolución o Decreto 
que resuelve la terminación anticipada de contrato, de la recepción única, si procede, y 
del documento que la aprueba, en su caso, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
fecha de recepción de tales documentos, debidamente tramitados y solicitar se proceda 
a hacer efectivas las garantías del contrato, cuando proceda. 

3.8.2. En caso de terminación anticipada de contrato y si el remanente no supera las 
1000 UTM, se procederá en conformidad con lo establecido en el artículo 8° letra b) de la 
Ley N° 19.886 Y artículo 10 N° 2 de su reglamento. Al efecto, la Unidad Técnica podrá 
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el orden en que hubiesen sido evaluados y por los montos de sus ofertas en los 
respectivos ítems y/o partidas o, alternativamente, propondrá fundadamente la licitación 
de la parte no ejecutada del contrato, si ello resulta mas conveniente por razones 
técnicas o atendido el interés regional. Si el costo de la parte no ejecutada del contrato 
fuere igual o superior al monto indicado, la Unidad Técnica procederá a licitar 
públicamente la adqUiSición de los bienes no entregados a su satisfacción, por el 
primitivo contratista. En todo caso, el mayor valor de ejecución del contrato será de 
cargo del primitivo contratista, de lo que se dejará expresa constancia en Bases. 

3.8.3. Previa información al Mandante, la Unidad Técnica procederá a la contratación de 
la adqUisición e instalación de los equipos faltantes, y totalmente tramitado la Resolución 
o Decreto que la adjudica o aprueba, efectuará y aprobará la liquidación del primitivo 
contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los referidos 
actos administrativos, enviará copia al Mandante dentro de los 5 días hábiles siguientes 
a su total tramitación. 

3.9.- Recepción de los bienes y liquidación de los contratos. 

Corresponderá a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepción provisoria, 
la recepción definitiva o la recepción única, en su caso, de los bienes objeto del 
respectivo proyecto y contrato, dentro de los plazos y en la forma que establezcan las 
Bases Administrativas de la licitación y la normativa por la que se rige el contrato. 

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta 
respectiva deberá dejarse constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido 
el contratista. 

3.9.2. La Unidad Técnica deberá enviar al Mandante copia de las Actas de Recepción y 
de la Resoluciones o Decretos que las aprueban, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha en que éstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En el 
caso de la Recepción Provisoria, si se considerare un período de garantía o buen 
funcionamiento, se informará, al mismo tiempo, la fecha en que se procederá a la 
Recepción Definitiva. 

3.9.3. Será responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de 
garantía previsto en Bases para caucionar la buena ejecución del proyecto, las 
obligaciones de asistencia y servicio técnico u otras obligaciones que las Bases hubieren 
establecido y solicitar al Gobierno Regional la devolución de la garantía de Fiel 
Cumplimiento de Contrato cuando ello proceda conforme a la normativa del contrato. 

3.9.4. Si llegado el plazo o solicitada la recepción, la Comisión o funcionarios 
encargados de ella constatan deficiencias en los bienes, en su instalación, en los 
equipos adicionales o especial que éstos consideren o cualquier otra circunstancia que 
de lugar a observaciones, la Unidad Técnica procederá conforme a Bases y a la normas 
técnicas y jurídicas que rigen la licitación, debiendo remitir al Mandante, dentro de los 
tres días hábiles siguientes, el documento en que constan las observaciones y copia de 
aquel en que se notificaron al contratista y en que consta el plazo otorgado para 
subsanarlas a su costa. 

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad 
Técnica lo informará al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las 
normas que rigen el contrato. 

3.9.5. Subsanadas las observaciones, se procederá la recepción, en la forma que 
determine la normativa que rige a la Unidad Técnica. 

3.9.6. La Unidad Técnica procederá, en su oportunidad, a la liquidación de contrato, 
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la 
aprueba dentro de los 5 días hábiles siguientes a su total tramitación . 
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Corresponderá a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar 
los demás antecedentes que regirán los procesos de licitación y los contratos relativos al 
presente convenio. 

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustarán a las 
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y 
a las normas de la Ley 1\1° 19.886 Y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La 
tramitación y controles de los documentos de licitación y de los demás actos 
administrativos que demande la ejecución del presente convenio durante los procesos de 
licitación, contratación, ejecución, término y recepción estarán a cargo de la Unidad 
Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a las 
resoluciones e instrucciones de Contraloría General de la República, sin perjuicio del 
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule. 

3.10.1.Es de responsabilidad de la Unidad Técnica cumplir con la tramitación y controles 
que corresponda de los antecedentes y documentos de licitación, de aquellos en que 
consten o se aprueben adjudicaciones, contratos, recepciones, terminaciones de contrato 
y/o liquidaciones, en conformidad con las normas legales e instrucciones vigentes sobre 
la materia, impartidas por la Contraloría General de la República. 

En adición a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas 
específicas, la Unidad Técnica deberá incluir en las bases administrativas, a lo menos las 
siguientes materias: 
3.10.1.1 	 Plazo máximo de ejecución. Las Bases establecerán el plazo máximo que 

podrán considerar los oferentes para la total ejecución del contrato y/o 
entrega de los bienes. 

3.10.1.2. 	 Adjudicación por rubros o ítems. Si resulta conveniente a los intereses 
técnicos de la licitación, la Unidad Técnica podrá reservarse expresamente 
en las Bases la facultad de adjudicar en forma separada la adquisición de 
uno o mas de los distintos ítems o rubros comprendidos en la licitación. En 
este caso, cada ítem o rubro o cada ítems y rubros que en las bases de 
licitación se haya autorizado adjudicar en forma separada, deberá(n) ser 
adjudicado(s) completa y exclusivamente a la empresa que de acuerdo al 
procedimiento de evaluación respectivo, haya obtenido el puntaje más alto 
en el ítem o rubro o ítems y rubros respectivos. 

3.10.1.3. 	 Criterios de evaluación. Los criterios de evaluación deberán elaborarse 
en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso, 
dichos criterios propenderán a que la ejecución se aqjudique a la oferta más 
conveniente al interés fiscal y serán explicitados en las respectivas Bases, 
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno de 
ellos. 

3.10.1.4. Anticipos. No se considerarán anticipos. 
3.10.1.5. 	 Garantías. Las Bases Administrativas exigirán, a lo menos, garantías de 

seriedad de la oferta y de fiel cumplimiento de contrato. Se establecerá que 
ellas se constituyan mediante boletas bancarias de garantía, por el monto y 
plazo que determine la Unidad Técnica conforme a su normativa, atendido el 
tipo y magnitud de las adquisiciones a objeto de que permitan asegurar 
suficientemente la correcta y total ejecución de los contratos y la adecuada 
protección del interés y patrimonio público. La vigencia de las los documentos 
de garantía deberá exceder, en un periodo razonable, el plazo de la obligación 
que caucionan. 

Excepcionalmente, previa autorización del Mandante, atendida la escasa cuantía 
del contrato, la Unidad Técnica podrá considerar que la garantía se constituya mediante 
vale vista bancario. 

Los documentos de garantía deberán ser emitidos a nombre del Gobierno 
Regional VII Región y serán remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a su recepción conforme por parte de la Unidad Técnica, a excepción 
del documento que tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad de la Oferta, que se 

• l. •• 	 • 
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deberán ser remitidos al Mandante mediante cheque cruzado y nominativo a nombre 
del Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R. 

3.10.1.6. 	 Las Bases Administrativas deberán establecer la prohibición para el 
contratista o proveedor de subcontratar o ceder a cualquier título el 
contrato. 

3.10.1.7. Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirán el número y 
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se considerarán 
como criterios básicos, los siguientes: 

a) 	 En principio, todo contrato de adquisición e instalación de los equipos, se 
pagará mediante un Estado de Pago Único, una vez verificada la total 
entrega y recepción de ellos y cumplidas las demás obligaciones que para el 
contratista emanen del contrato suscrito con la Unidad Técnica; 

b) 	 Excepcionalmente, si el objeto de la licitación fueren múltiples bienes o si se 
consideraran actividades de capacitación u otras posteriores a la entrega de 
los bienes, podrá considerarse más de un Estado de Pago por contrato, lo 
que propondrá fundadamente la Unidad Técnica al Gobierno Regional, con 
anterioridad a la preparación y aprobación de las Bases y antecedentes de 
licitación, por cuanto deberá indicarse en ellos la forma de pago. 

c) 	 En ningún caso podrán establecerse Estados de Pago antes de la recepción 
conforme de los bienes a que éstos se refieren y cumplidas a cabalidad todas 
las obligaciones que, para el contratista o proveedor, emanen del contrato 
suscrito con la Unidad Técnica. 

3.10.1.8. Las Bases Administrativas establecerán expresa y detalladamente 
los documentos que deberá presentar el contratista para solicitar se le curse 
un Estado de Pago, conforme a lo establecido en el N° 3 de este convenio. 

3.10.1.9. Multas. Deberán establecerse multas para el caso de atrasos en la entrega 
de los bienes, por cada día en que el contratista exceda el plazo de entrega o 
el que le otorgare la Unidad Técnica para subsanar las observaciones. 

3.10.1.10. 	 La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el 
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. Se 
deberán contemplar como mínimo los siguientes casos en que se presumen 
incumplimiento: 

Cuando las entregas de bienes u otras actividades consideradas en el contrato se 
paralicen o demoren sin causa justificada, más allá del plazo que, al efecto, 
fijarán las Bases Administrativas. 
Si el contratista fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de notoria 
insolvencia. Se presumirá insolvencia en el caso de que el contratista registrare 
uno o más documentos comerciales protestados, que se mantuvieren impagos 
durante más de 60 días hábiles o no hubieren sido debidamente aclarados dentro 
del mismo plazo; 
Cuando el contratista, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre incapacidad 
técnica para proveer e instalar los equipos y cumplir las obligaciones adicionales 
o especiales que se hubiere exigido para los bienes, y 
Si el contratista o proveedor reiteradamente incumpliere las observaciones o 
instrucciones que, para la ejecución del contrato le hiciere el Inspector Técnico; 
Por infracción de cualquier prohibición expresa establecida en el contrato, en las 
Bases o cualquiera de los documentos que las integran, y 
Por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el contratista 
emanen del contrato celebrado con la Unidad Técnica. 

3.10.1.11. 	 El modo de proceder en caso de muerte o extinción de la personalidad 
jurídica del contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica. 

3.10.1.12. Los procedimientos de recepción de los bienes, si no los estableciere la 
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3.10.1.13. 	 Las Bases, sus modificaciones y aclaraciones, la adjudicación y el contrato, 
deberán estar disponibles en el Sistema de Información a que se refiere la Ley 
N° 19.886, su reglamento y modificaciones, en forma gratuita. 

3.11.- Programación y seguimiento de los contratos. 

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecución de las actividades encomendadas 
en virtud del presente mandato y a informar periódicamente al Mandante del avance del 
mismo. Para tal efecto: 

3.11.1. 	 Dentro de los 5 hábiles siguientes a la recepción de copia del presente convenio 
y de la Resolución que lo aprueba totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se 
obliga a presentar al Gobierno Regional una programación de licitaciones de los 
proyectos objeto del mismo cuya gestión técnica y administrativa se encomienda. 
Salvo acuerdo con las instancias técnicas del Gobierno Regional, la Unidad 

Técnica, en dicha programación, no considerará plazos superiores a 15 días 
hábiles para dar inicio a cada uno de los procesos de licitación. 

3.11.2. 	 La Unidad Técnica deberá remitir al Mandante, dentro del sexto día hábil de 
cada mes, la información de seguimiento del o los contrato (s) de los proyectos 
para los cuales se confiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y 
cada una de las resoluciones o decretos que se dicten a su respecto y de los 
demás documentos relevantes en relación a su ejecución, emitidos durante el mes 
inmediatamente anterior y que no hubieren sido puestos en su conocimiento. 

4).- SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN A LA UNIDAD TÉCNICA: 

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del artículo 20 y letras j) y 1) del artículo 24 de la 
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendrá la facultad de 
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecución de los proyectos a que 
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para 
permitir la inspección de los bienes, cuando así lo determine. Igualmente la Unidad 
Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y documentos 
que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando así se lo solicite. 

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren: 

a) la ausencia o deficiencias en la inspección técnica o supervisión de la ejecución de los 
contratos; 

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspección que incide en las 
relaciones con el Contratista yen adquisición del o los equipos; 

c) Defectos o disconformidad de los bienes respecto de los antecedentes técnicos 
contenidos en el proyecto y licitación o en la instalación, puesta en funcionamientos 
o cualquier otro aspecto incluido en el contrato, que se pueda presumir derivadas de 
una mala labor de fiscalización; 


d) deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecución de los contratos, o 

e) cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato, 


el Mandante lo comunicará por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales 
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas. 
Si de la información recibida de ésta, resultare que las medidas adoptadas no fueren 
satisfactorias, podrá adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan. 

5).- VIGENCIA: 

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciará en la fecha de notificación a la 
Unidad Técnica de la total tramitación de la resolución del Gobierno Regional del Maule 
que lo apruebe, y se prolongará hasta el total cumplimiento del mandato encomendado. 
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6}.- DOMICILIO: 

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su 
domicilio en la ciudad de Talca. 

7}.- EJEMPLARES: 

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de igual 
tenor. 

8}.- PERSONERÍAS: 

La personería de don JAVIER IGNACIO RODRÍGUEZ ARÉVALO, en su calidad de Jefe de 
la División de Análisis y Control de Gestión, para representar al GOBIERNO 
REGIONAL DEL MAULE, proviene de la delegación de facultades efectuada por el 
Intendente de la Región del Maule mediante Resolución Afecta N° 355 de fecha 16 de 
septiembre de 2011, tomada razón por la Contraloría Regional del Maule con fecha 11 
de octubre de 2011 y la personería de don lUAN CARLOS MUÑOZ ROlAS, en su 
calidad de Alcalde, para representar a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
CAUQUENES, consta de las disposiciones de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional 
de Municipalidades y del Decreto Alcaldicio N° 607 de fecha 06 de diciembre de 2012. 

Previa lectura, firman: 
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