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2 TO EXENTO N° g 9N+
QUENES, 23 JUL. 2014

VISTOSYTENENDO PRES

- MEMO N° 92T de fecha 14.07. 2014 de Jefe Departamento de Educacién Cauquenes.

[- ORD. N° 1283 de fecha 23.06.2014, de Jefe Division de Andlisis y Control de Gestién, Gobierno
Regional del Maule.

- Resolucion (A) N° 63 de fecha 27 de Mayo de 2014, de Intendente Region del Maule, Ejecutivo
del Gobierno Regional del Maule.

- Lo dispuesto en la Ley N° 18.695 de 1988, Organica Constitucional de Municipalidades y sus
modificaciones posteriores.

- Lo establecido en la Resoluciéon 1600 de 2008 de Contraloria General de la Repiblica y sus
modificaciones posteriores.

CONSIDERANDO:

- Que, el Gobierno Regional del Maule, ha suscrito con la Ilustre Municipalidad de Cauquenes,
Convenio Mandato Equipamiento (Completo e Irrevocable), por el Proyecto “Reposicién con
Equipamiento Escuela Clorindo Alvear F — 688”.-

DECRETO:

1.- APRUEBASE, el “CONVENIO MANDATO EQUIPAMIENTO (Completo e
Irrevocable), celebrado con fecha 24 de Abril de 2014, entre el GOBIERNO REGIONAL
DEL MAULE, representado por el Intendente de la Regién del Maule, don Hugo Veloso
Castro, y la LMUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, representada por su Alcalde, don Juan
Carlos Muiloz Rojas, mediante el cual, el Gobierno Regional del Maule viene en conferir
Mandato completo e irrevocable a la Unidad Técnica (I. Municipalidad de Cauquenes), la que
acepta, a fin de encomendarle la supervision técnica y administrativa de la adquisicion del
Equipamiento que se considera en el Proyecto: “Reposicién con Equipamiento Escuela
Clorindo Alvear F - 688”, Cédigo BIP N° 30.040.110-0.-

2.- PROCEDASE a continuar con el procedimiento administrativo de licitacion publica del
proyecto singularizado en el numeral anterior.

3.- TENGASE, como parte in;egrante del presente Decreto el Convenio que se aprueba.-
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CONVENIO MANDATO
EQUIPAMIENTO
(Completo e Irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

EnTalca,a 24 ABR 201 . entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el Intendente de la Regién del Maule, don HUGO VELOSO CASTRO,
ambos domiciliados en 1 Oriente N© 1.350, Talca, en adelante “el Mandante”, por una
parte; y, por la otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, representada por
su Alcalde don JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS, ambos domiciliados en calle Antonio
Varas N° 466, Cauquenes, en adelante, “la Unidad Técnica”, se ha convenido lo
siguiente:

1).- OBJETO:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N© 19.175, en el
articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones, y en la Ley de Presupuestos para el
Sector Publico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa de la adquisicion del equipamiento que se considera
en el proyecto:

CODIGO BIP N° ' NOMBRE PROYECTO
30.040.110-0 REPOSICION CON EQUIPAMIENTO ESCUELA CLORINDO
ALVEAR F - 688

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la adquisiciéon y caracteristicas
de los bienes muebles objeto del respectivo proyecto, la Unidad Técnica debera ajustarse
a la descripcién contenida en las respectivas Acta de Evaluacion y/o Fichas IDI, a las
especificaciones técnicas, planos, en su caso y demas antecedentes del (los) proyecto (s)
recomendado (s) por el organismo que efectud la evaluacion (Ministerio Desarrollo Social
o el Gobierno Regional del Maule), documentos que se entienden formar parte integrante
del presente instrumento, para todos los efectos legales.

1.2 La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda comprendera,
con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacion de antecedentes, los
procesos de licitacion, evaluacién, adjudicacion y contrataciones para la adquisicion del
equipamiento en las condiciones que establezcan las especificaciones técnicas y demds
antecedentes del proyecto aprobado; de supervisidn de la ejecucion de los contratos,
inspeccion técnica, visacion de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que
procedan, hasta la total ejecucién del componente equipamiento considerado en el
proyecto individualizado en el presente convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02 de
los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuesto vigente, los procesos de licitacion y
los contratos necesarios para ejecutar las adquisiciones identificados con cargo a estos
recursos, deberan considerar todos los componentes o partidas consultadas en el disefio
que sirvié de base para su recomendacion técnico-econdémica favorable por parte del
Ministerio de Desarrollo Social.



En consecuencia, queda prohibidoc a la Unidad Técnica eliminar, disminuir,
agregar o aumentar componentes, items, partidas o cantidades de bienes o modificar en
cualquier forma las caracteristicas o condiciones definidas para los equipamientos,
considerados en el (los) proyecto(s) objeto del presente convenio, tanto en la etapa de
licitacién, como en las de adjudicacién y contratacion de los mismos.

1.4 Si procediere a la licitacién infringiendo la prohibicion establecida en la disposicién
precedente, el llamado a licitacién debera revocarse o declararse nulo, debiendo asumir
la Unidad Técnica los gastos que de elio deriven y los que se originen en el nuevo
llamado a licitacion a que deba convocarse. En caso de que la Unidad Técnica contratare
la adquisicién de mayor cantidad de bienes, de componentes, items, partidas que no
hayan sido consideradas en el proyecto recomendado originalmente o en modificaciones
al proyecto inicial que hayan mantenido su recomendacion, éstos no seran pagados por
el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las obligaciones que de ello
emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.

1.5  Salvo en cuanto a la modalidad de licitacion, que serd a Suma Alzada, y a las
prohibiciones para el uso de los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en
las Glosas Comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley
de Presupuestos vigente, en el cumplimiento del presente Mandato, y en todo o que no
esté especificamente estipulado en él, la Unidad Técnica quedard sujeta a las normas
contenidas en la Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestacion de servicios, en su Reglamento, Decreto Supremo N° 250 de 9 de Marzo de
2004 del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones y a las normas técnicas, juridicas
y reglamentarias que la rigen en sus propias actividades en cuanto no se opongan a
ellas, todas las que se entienden incorporadas al presente Convenio para todos los
efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N°© 18.091 y sus modificaciones,
y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante se obliga a:

2.1. Reservase la atencion financiera de la adquisicion e instalacion del equipamiento y
proceder a las correspondientes refrendaciones, por los montos que, para las
respectivas asignaciones presupuestarias, se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 31, Item 02, Cédigo BIP N° 30.040.110-0, proyecto “REPOSICION CON
EQUIPAMIENTO ESCUELA CLORINDO ALVEAR F - 688"

FUENTE | ASIGNACION PAGADO SOLICITA- | SALDO COSTO | APROBA-
AL DO PARA POR TOTAL CION
31-12- 2014 INVERTIR | M$ CORE
2013 M$ M$ M$
M$

F.N.D.R. | 005 0.- 34.335.- 0.- | 34.335.-

Equipamiento
F.N.D.R. 001 Gastos 0.- 423.- 0.- 423.-

Administrativos
Equipamiento
(Art. 16 - Ley
N© 18.091)

TOTAL 0.- 34.758.- 0.- | 34.758.- | 466.343.-
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Se deja constancia que los montos indicados estan expresados en moneda de
diciembre del 2012.

Asimismo, se deja constancia de que la suma de M$ 466.343.- indicada en la
columna “Aprobaciéon Core M$” corresponde al total aprobado por el Consejo Regional
del Maule para el financiamiento del proyecto en referencia, por cuanto ese érgano
colegiado aprueba un monto Gnico para cada iniciativa de inversion, sin desglosarla en
los distintas asignaciones o items consignados en la respectiva Ficha IDI.

Los comparecientes dejan constancia de que las asignaciones Infraestructura
(Obras Civiles), Otros, Asesoria a la Inspeccién Técnica, Gastos Administrativos Obras
(Art. 16 - Ley N© 18.091), que también se encuentran considerados en la ficha IDI del
proyecto, han sido objeto de otro Convenioc Mandato que se ha celebrado con fecha 14
de junio de 2012, entre el Gobierno Regional del Maule y la Direccion Regional de
Arquitectura de la Regién del Maule, aprobado mediante Resoluciéon (E) N° 2.231 de
fecha 15 de junio de 2012 del Gobierno Regional del Maule.

2.2  Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en la N° 3 del presente convenio.

2.3 Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos
administrativos, que no podran exceder de los montos que se indican en el cuadro
de financiamiento contenido en el N° 2.1, de conformidad con lo estipulado en el
N9 4 del presente Convenio.

2.4 Los montos correspondientes a la adquisicion de equipamiento y Gastos
Administrativos so6lo podrdn modificarse en los casos previstos por la ley de
presupuestos y previo cumplimiento de la normativa e instrucciones vigentes en
la materia, conforme a las disponibilidades del F.N.D.R.

3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:
3.1.- Estados de pago:

La Unidad Técnica se obliga a emitir y remitir oportunamente los Estados de Pago que
conforme a las Bases Administrativas de Licitacion corresponda, en la forma que se
sefiala a continuacién:

3.1.1. Los Estados de Pagos que corresponda solventar, deberan ser ingresados a la
Oficina de Partes del Gobierno Regional del Maule, a mas tardar, el dia 20 del mes
respectivo o el dia habil anterior si éste fuere feriado.

3.1.2. Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberdn incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de la respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que
se solicitara expresamente el pago y, la asignacién de los bienes a la
entidad que se hara cargo de su operacion;

(2) Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista.
En ellas se consignard, a lo menos:

[
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3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

Fecha del Estado de Pago
Nombre del proyecto, precisando, que se trata del componente
_equipamiento,

* Fecha de inicio y término contractual
Monto del contrato

e Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante).

¢ Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional VII Regidon, domicilio: 1 Oriente N©
1.350, Talca, RUT N°© 72.227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de la
Unidad Técnica.

(5) Acta de Recepcion de los bienes, debidamente suscrita por el Inspector
Técnico, el funcionario o comisién designado al efecto por la Unidad Técnica,
en la que quedard constancia de la recepcion conforme de los bienes,
instalados en su caso, y del cabal cumplimiento de las demas obligaciones
consideradas en el contrato, y resolucién o decreto que la aprueba;

(6) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecuciéon presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran o, el original de la misma, si ésta no
hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional;

(7) El Estado de Pago Unico o el dltimo Estado de Pago, en su caso, deberd incluir
un listado detallado (con todas sus especificaciones) y valorado de los bienes
muebles considerados en el proyecto, si el detalle no se contuviere en el Acta
de Recepcion.

Asimismo, a objeto de hacer mas operativo el flujo de informacion relativo a
programacion de inversiones y tratandose de contratos que consideren Estados de
Pago periddicos, la Unidad Técnica deberd adjuntar a cada estado de pago la
respectiva ficha de programacion financiera, en la que se reflejaran los ajustes
que corresponda.

La Unidad Técnica debera informar oportunamente al Mandante de cualquier
sancién pecuniaria, retencién, deduccion o reembolso que afecte al Contratista,
debidamente calculados y reflejados en el Estado de Pago, ya sean originados en
multas, incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal prevista en Bases,
a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder en consecuencia.

El Mandante dispondré de tres dias habiles para dar curso y solventar los
estados de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de
Partes, debidamente visados y con su documentacion correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no
dara curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio o via FAX,
se subsanen los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual la
Unidad Técnica tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa
los antecedentes requeridos, el Mandante procederd a dar curso al Estado de
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Pago, disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la
fecha de recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si, por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6. El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus
antecedentes completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos
habilitantes para el pago, o que presenta defectos u omisiones informadas
oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2.- Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velara por la estricta vigencia de
las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los Gobiernos
Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversién regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

1. Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones de
educacién superior;

2. Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas 0 sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
regird respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los gobiernos
regionales reciban en devolucién de aportes de financiamiento reembolsables
efectuados en conformidad a la legislacion vigente;

3. Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publica o privada, o
efectuar depésitos a plazo;
4, Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a instituciones

publicas o privadas con o sin fines de lucro;

Otorgar préstamos;

Financiar proyectos que consulten la adquisicién de vehiculos, comprendidos en la
dotacion maxima fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para
instituciones publicas que se encuentren en su cobertura. En ningun caso se
podra adquirir aeronaves;

7. Pagar viaticos, gastos de representacion o traslados de consejeros regionales”.

owu

La disposicion citada se entiende formar parte integrante del presente convenio.
En consecuencia, para todos los efectos legales, la Unidad Técnica declara conocer
expresamente estas prohibiciones y se obliga a cumplirlas estrictamente en la
ejecucion de su mandato.

3.3.- Inspeccion Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico a un funcionario de su dependencia y a proporcionarle los
medios y facilidades necesarias para el cumplimiento de su cometido.

La Unidad Técnica se hace responsable por los documentos que la Inspeccion

Técnica suscriba y por la buena y correcta ejecucién de los trabajos que haya aprobado.
Los funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, serdn civil y

¢
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administrativamente responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren
derivarse.

3.4.- Obligacion de velar por la vigencia de las garantias.

Sera obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las Bases
exijan. Para tal efecto, la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al Gobierno
Regional y, a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la procedencia
de la devolucién, renovacion, reemplazo o cobro de documentos de garantia que el
Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1. Si procediere la renovacién o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacion de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcién conforme. Si la presentacion del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 habiles antes del vencimiento del documento
vigente, la Unidad Técnica informara de inmediato al Gobierno Regional a objeto de que
se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procederd a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucién y que no hayan sido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

3.5.- Procesos licitatorios. Los procesos licitatorios aplicados por fa Unidad Técnica se
ajustaran a las siguientes normas:

3.5.1. La licitacién y contratacion de la adquisiciéon o suministro de los bienes se ajustara
a la modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la
adjudicacion de los contratos de adquisicion o provisién debera llamarse a
propuesta publica. No obstante, los contratos que no superen las 500 UTM
podran adjudicarse mediante propuesta privada con la participacion efectiva de a
o menos tres oferentes.

3.5.2. En conformidad al articulo 13 del Reglamento de la Ley N° 19.886, queda
prohibido a la Unidad Técnica fragmentar las contrataciones con el objeto de
variar el procedimiento de contratacion.

3.5.3. En lo demas, la Unidad Técnica queda sujeta a los procedimientos, normas
técnicas y reglamentarias que rigen sus propias contrataciones, en la forma
indicada en el punto 1.5 del presente convenio, con las consideraciones que a
continuacion se indican;

3.5.3.1. No seradn aplicables a la licitacién y al contrato, salvo autorizacién previa y
escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que impliquen para
el Gobierno Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de las consideradas en el
presente convenio.

3.5.3.2. En el llamado a licitacién se hara referencia al nombre del proyecto como
aparece en su respectiva ficha IDI, dejandose constancia de que se trata del componente
equipamiento; se hara mencién del origen de los fondos destinados a financiar la
adquisicién de los bienes y de la circunstancia de que la Unidad Técnica llama a la
licitacién por mandate del Gobierno Regional del Maule.
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3.5.3.3. A objeto de aumentar la difusién del llamado y cuando ello hubiere sido previsto
en los antecedentes que sirvieron de base a la recomendacion del proyecto, con cargo a
Gastos Administrativos, la Unidad Técnica podra publicar el llamado a licitacién por
medio de avisos en diarios de circulacién nacional o, a lo menos regional.

3.6.- De la adjudicacion y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacién o rechazo de las propuestas serd efectuada por la Unidad Técnica, en
base al Informe Técnico de Evaluacidon que haya elaborado la Comisién designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacion dejara constancia de:
- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de la
causal en que se funda;
- el analisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacion contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacién, la Unidad Técnica debera remitir al Mandante,
para su conocimiento y revisidon, una copia del Informe Técnico de Evaluacién, de los
antecedentes de licitacion (publicacion, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
docurnentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
sera igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. Las Bases Administrativas establecerdn expresamente la facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa informaciéon al Mandante, las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, en este caso, la Unidad
Técnica debera informar previamente al Mandante del resultado de la evaluacion, a
objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la fuente de
financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su
caso, la modificacion o mantencion de los recursos asignados inicialmente al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procedera a dictar la Resolucién que resuelve la adjudicacién o
el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes y, si asi lo
contemplare su normativa, procedera a celebrar y aprobar el respectivo contrato.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter
anual, la Unidad Técnica debera procurar que el proceso de contratacion, incluida la
resolucién o decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracion del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le serd posible completar el proceso de contratacion
dentro del ejercicio presupuestario, debera comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del ano respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobacion de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afo siguiente y obtendra la asignacion
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados exclusivamente en la ejecucion de los proyectos de
inversion en que inciden los convenios mandatos respectivos.



3.6.5. Ni la adjudicacion, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacion.

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidemente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo estabiecido en ellas, la
Unidad Técnica podrd, sin llamar a nueva licitacion, proponer adjudicar al proponente
que corresponda seglin el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

3.7.- Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competera a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las bases
administrativas generales y especiales lo autoricen, y en las situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente acreditadas a juicio del organismo técnico. La Unidad
Técnica debera informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue,
mediante oficio ingresado en la Oficina de Partes del Gobierno Regional del Maule dentro
de los cinco dias habiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la Unidad
Técnica otorgue ampliaciones de plazo, debera velar por vigencia de las garantias que
caucionen en contrato, exigiendo la renovacién o reemplazo que sean necesarias.

3.7.2. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional debera contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial de Planificacion y Coordinacion Regiéon del Maule o de Ministerio Desarrollo
Social en su caso, o de la unidad evaluadora correspondiente, en que conste que con
dichos cambios se mantiene la recomendacién favorable o R.S. del proyecto de acuerdo
a los procedimientos de evaluacién técnico-econémica aplicables. Para solicitar el
pronunciamiento del organismo de planificacion, la Unidad Técnica debera remitir al
Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificacién o copia de la solicitud
que hubiere presentado el contratista proponiéndola, a la que se adjuntara el informe del
Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor del representante de la
Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacion o rechazo. Dichos documentos
servirdn de base para solicitar el pronunciamiento del Ministerio Desarrollo Social al
respecto.

3.7.3. Con todo, si las meodificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante soélo podra autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio Desarrollo Social o la
unidad correspondiente, el proyecto debera ser siempre reevaluado y contar con una
nueva recomendacion favorable del Ministerio Desarrollo Social o de dicha instancia.
Solo de otorgarse nueva recomendacién, el Mandante podra autorizar la modificacién de
contrato.

3.7.4.- Perfeccionada una modificacién de contrato, la Unidad Técnica debera enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitaciéon, copia del
documento en que tal modificaciéon de contrato consta y de la nueva programacion de
avance del contrato, en su caso.
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3.8. Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidacion del
contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir éste
en alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato
dan lugar a la terminacién anticipada del mismo, corresponderad a la Unidad Técnica
informar de ello oportunamente al Mandante vy proceder, conforme a la normativa
aplicable al contrato. Para tal efecto:

3.8.1. La Unidad Técnica debera enviar al Mandante copia de la Resoluciéon o Decreto
que resuelve la terminacién anticipada de contrato, de la recepcion Gnica, si procede, y
del documento que la aprueba, en su caso, dentro de los 5 dias habiles siguientes a la
fecha de recepcién de tales documentos, debidamente tramitados y solicitar se proceda
a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando proceda.

3.8.2. En caso de terminacion anticipada de contrato y si el remanente no supera las
1000 UTM, se procedera en conformidad con lo establecido en el articulo 8° letra b) de la
Ley N° 19.886 y articulo 10 N° 2 de su reglamento. Al efecto, la Unidad Técnica podra
proponer fundadamente al Mandante la contratacion directa del término de ejecucién
del contrato con alguno de los proponentes que se presentaron a la licitacion original, en
el orden en que hubiesen sido evaluados y por los montos de sus ofertas en los
respectivos items y/o partidas o, alternativamente, propondra fundadamente la licitacién
de la parte no ejecutada del contrato, si ello resulta mas conveniente por razones
técnicas o atendido el interés regional. Si el costo de la parte no ejecutada del contrato
fuere igual o superior al monto indicado, la Unidad Técnica procederd a licitar
publicamente la adquisicion de los bienes no entregados a su satisfaccion, por el
primitivo contratista. En todo caso, el mayor valor de ejecucion del contrato sera de
cargo del primitivo contratista, de lo que se dejara expresa constancia en Bases.

3.8.3. Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procedera a la contratacion de la
terminacion de la adquisicion e instalacion del equipamiento, totalmente tramitado la
Resolucién o Decreto que la adjudica o aprueba, efectuara y aprobara la liquidacion del
primitivo contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los
referidos actos administrativos, enviara copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su total tramitacion.

3.9.- Recepcion de los bienes y liquidacion de los contratos.

Correspondera a la Unidad Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcion provisoria,
la recepcién definitiva o la recepcion Unica, en su caso, de los bienes objeto del
respectivo proyecto y contrato, dentro de los plazos y en la forma que establezcan las
Bases Administrativas de la licitacion y la normativa por la que se rige el contrato.

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva debera dejarse constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido
el contratista.

3.9.2. La Unidad Técnica debera enviar al Mandante copia de las Actas de Recepcion y
de la Resoluciones o Decretos que las aprueban, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que éstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En el
caso de la Recepcién Provisoria, si se considerare un periodo de garantia o buen
funcionamiento, se informara, al mismo tiempo, la fecha en que se procedera a la
Recepcion Definitiva.



3.9.3. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en Bases para caucionar la buena ejecucion del proyecto, las
obligaciones de asistencia y servicio técnico u otras obligaciones que las Bases hubieren
establecido y solicitar al Gobierno Regional la devolucion de la garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato cuando ello proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.4. Si llegado el plazo o solicitada la recepcién, la Comisién o funcionarios
encargados de ella constatan deficiencias en los bienes, en su instalacién, en el
equipamiento adicional o especial que éstos consideren o cualquier otra circunstancia
que de lugar a observaciones, la Unidad Técnica procedera conforme a Bases y a la
normas técnicas y juridicas que rigen la licitacion, debiendo remitir al Mandante,
dentro de los tres dias habiles siguientes, el documento en que constan las
observaciones y copia de aquel en que se notificaron al contratista y en que consta el
plazo otorgado para subsanarlas a su costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

3.9.5. Subsanadas las observaciones, se procederd la recepcién, en la forma que
determine la normativa que rige a la Unidad Técnica.

3.9.6. La Unidad Técnica procederd, en su oportunidad, a la liquidacién de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 habiles siguientes a su total tramitacion.

3.10.- Bases administrativas para la licitacion de los proyectos, equipamiento o
adquisiciones de bienes objeto del presente convenio.

Correspondera a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y preparar
los demds antecedentes que regiran los procesos de licitacion y los contratos relativos al
presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fueren aplicables. La
tramitacion y controles de los documentos de licitacion y de los demas actos
administrativos que demande la ejecucidon del presente convenio durante los procesos de
licitacion, contratacion, ejecucién, término y recepcién estardn a cargo de la Unidad
Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a las
resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Republica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobiernc Regional del Maule.

3.10.1. Es de responsabilidad de la Unidad Técnica cumplir con la tramitacién y
controles que corresponda de los antecedentes y documentos de licitacién, de aquellos en
que consten o se aprueben adjudicaciones, contratos, recepciones, terminaciones de
contrato y/o liquidaciones, en conformidad con las normas legales e instrucciones
vigentes sobre la materia, impartidas por la Contraloria General de la Republica.

En adicién a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de normas
especificas, la Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas, a lo menos las
siguientes materias:



3.10.1.1.

3.10.1.2.

3.10.1.3.

3.10.1.4.

3.10.1.5.

3.10.1.6.

3.10.1.7.
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Plazo maximo de ejecucidn. Las Bases estableceran el plazo méaximo
que podran considerar los oferentes para la total ejecuciéon del contrato y/o
entrega de los bienes.

Adjudicacion por rubros o items. Si resulta conveniente a los
intereses técnicos de la licitacion, la Unidad Técnica podra reservarse
expresamente en las Bases la facultad de adjudicar en forma separada la
adquisiciéon de uno o mas de los distintos items o rubros comprendidos en la
licitaciéon. En este caso, cada item o rubro o cada items y rubros que en las
bases de licitacién se haya autorizado adjudicar en forma separada, deberd
ser adjudicado completa y exclusivamente a la empresa que de acuerdo al
procedimiento de evaluacién respectivo, haya obtenido el puntaje mas alto
en el item o rubro o items y rubros respectivos.

Criterios de evaluacion. Los criterios de evaluacion deberan
elaborarse en conformidad a las normas que rigen a la Unidad Técnica. En
todo caso, dichos criterios propenderan a que la ejecucion se adjudique a la
oferta mas conveniente al interés fiscal y seran explicitados en las
respectivas Bases, estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se
asignan a cada uno de ellos.

Anticipos. No se consideraran anticipos.

Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a lo menos, garantias de
seriedad de la oferta y de fiel cumplimiento de contrato. Se establecera que
ellas se constituyan mediante boletas bancarias de garantia, por el monto y
plazo que determine la Unidad Técnica conforme a su normativa, atendido el
tipo y magnitud de las adquisiciones a objeto de que permitan asegurar
suficientemente la correcta y total ejecucion de los contratos y la adecuada
proteccion del interés y patrimonio publico. La vigencia de los documentos de
garantia deberd exceder en al menos sesenta dias habiles el plazo de la
obligacidon que caucionan.

Excepcionalmente, previa autorizacién del Mandante, atendida la escasa
cuantia del contrato, la Unidad Técnica podra considerar que la garantia se
constituya mediante vale vista bancario.

Los documentos de garantia deberan ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional VII Regién y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro de
los 5 dias habiles siguientes a su recepcion conforme por parte de la Unidad
Técnica, a excepcion del documento que tenga por exclusivo objeto caucionar
la Seriedad de la Oferta, que se exigira a la orden de la Unidad Técnica,
guedando bajo su custodia. En todo caso, si correspondiere hacer efectiva
dicha garantia, los fondos obtenidos deberan ser remitidos al Mandante
mediante cheque cruzado y nominativo a nhombre del Gobierno Regional del
Maule - F.N.D.R.

Las Bases Administrativas deberdn establecer la prohibicién para el
contratista o proveedor de subcontratar o ceder a cualquier titulo el
contrato.

Forma de Pago. Las Bases Administrativas definirdan el namero y
oportunidad para los Estados de Pago. Para tal efecto, se consideraran
como criterios basicos, los siguientes:



a)

b)

3.10.1.8.

3.10.1.9.

En principio, todo contrato de equipamiento, adquisicion o suministro de
bienes se pagara mediante un Estado de Pago Unico, una vez verificada la
total entrega y recepcién de ellos y cumplidas las demas obligaciones que
para el contratista emanen del contrato suscrito con la Unidad Técnica.
Excepcionalmente, si el objeto de la licitacién fueren multiples bienes o si se
consideraran actividades de capacitacién u otras posteriores a la entrega de
los bienes, podra considerarse mas de un Estado de Pago por contrato, lo
que propondra fundadamente la Unidad Técnica al Gobierno Regional, con
anterioridad a la preparacién y aprobacién de las Bases y antecedentes de
licitacion, por cuanto debera indicarse en ellos la forma de pago.

En ningln caso podran establecerse Estados de Pago antes de la recepcidén
conforme de los bienes a que éstos se refieren y cumplidas a cabalidad todas
las obligaciones que, para el contratista o proveedor, emanen del contrato
suscrito con la Unidad Técnica.

Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los
documentos que debera presentar el contratista para solicitar se le curse un
Estado de Pago, conforme a lo establecido en el punto 3 de este convenio.

Multas. Deberadn establecerse multas para el caso de atrasos en la
entrega de los bienes, por cada dia en que el contratista exceda el plazo de
entrega o el que le otorgare la Unidad Técnica para subsanar las
observaciones.

3.10.1.10. La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el

3.10.1.11.

3.10.1.12.

contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. Se
deberan contemplar como minimo los siguientes casos en que se presumen
incumplimiento:

Cuando las entregas de bienes u otras actividades consideradas en el
contrato se paralicen o demoren sin causa justificada, mas alla del plazo que,
al efecto, fijaran las Bases Administrativas.

Si el contratista fuere declarado en quiebra o se encontrare en estado de
notoria insolvencia. Se presumira insolvencia en el caso de que el contratista
registrare uno o mas documentos comerciales protestados, que se
mantuvieren impagos durante mas de 60 dias habiles o no hubieren sido
debidamente aclarados dentro del mismo plazo;

Cuando el contratista, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre
incapacidad técnica para ejecutar las capacitaciones, instalaciones y demas
prestamos adicionales o especiales que se hubiere exigido para los bienes, y

Si el contratista o proveedor reiteradamente incumpliere las observaciones
o instrucciones que, para la ejecucién del contrato le hiciere el Inspector
Técnico;

Por infraccién de cualquier prohibicidon expresa establecida en el contrato,
en las Bases o cualquiera de los documentos que las integran, y

Por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones que para el
contratista emanen del contrato celebrado con la Unidad Técnica.

El modo de proceder en caso de muerte o extinciéon de la personalidad
juridica del contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

Los procedimientos de recepcion de los bienes, si no los estableciere la
normativa de la Unidad Técnica.


http:3.10.1.12
http:3.10.1.11
http:3.10.1.10

13

Gobierno Regional

3.10.2. Las Bases, sus modificaciones y aclaraciones, la adjudicacién y el contrato,
deberan estar disponibles en el Sistema de Informacidon a que se refiere la Ley N°
19.886, su reglamento y modificaciones, en forma gratuita.

- 3.11.- Prbgramacién y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecuciéon de las actividades encomendadas
en virtud del presente mandato y a informar periédicamente al Mandante del avance del
mismo. Para tal efecto:

3.11.1. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion de copia del presente
convenio y de la Resolucién que lo aprueba totalmente tramitadas, la Unidad
Técnica se obliga a presentar al Gobierno Regional una programacion de
licitaciones de los proyectos objeto del mismo cuya gestiébn técnica y
administrativa se encomienda. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, la Unidad Técnica, en dicha programacién, no considerara
plazos superiores a 15 dias habiles para dar inicio a cada uno de los procesos de
licitacion.

3.11.2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informaciéon de seguimiento del o los contrato (s) de los proyectos para
los cuales se confiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada
una de las resoluciones que se dicten a su respecto y de los demas documentos
relevantes en relacién a su ejecucion, emitidos durante el mes inmediatamente
anterior y que no hubieren sido puestos en su conocimiento.

4).- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:

4.1. El monto convenido para gastos administrativos se girarda como anticipo a la
Unidad Técnica, de acuerdo al Programa de Caja que presente ésta.

4.2. Se consideran gastos administrativos aquéllos en que incurra la Unidad Técnica
que efectua el proceso de licitacion, tales como publicaciones y servicios de impresién
y fotocopiado. Se comprenden asimismo los gastos asociados directamente con la
ejecucion fisica de los proyectos en que incurra la institucién mandatada, destinados al
control y seguimiento de las actividades que desarrolle la empresa contratada para la
ejecucion de los proyectos, tales como viaticos, pasaje, peajes y combustibles, para
desarrollar las funciones de inspeccion fiscal, recepcion provisoria y recepcion definitiva
del (los) equipamiento (s), cuando el Mandatario no cuente con tales recursos.

4.3, En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedara obligada a:

A.- Velar por la correcta aplicacion de tales recursos, ajustandose a lo establecido
en el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda N° 854 de 29 de
septiembre de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacién 001 Gastos
Administrativos. Con cargo a tales recursos no se podran contratar ni pagar
consultorias ni asesorias a la inspeccién técnica.

B.- Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos
administrativos, detallando monto gastado y saldo disponible para el mes
siguiente, en los términos y condiciones establecidos en la Resolucion N° 759
de 23 de diciembre de 2003 de Contraloria General de la Republica, documento
que se entendera formar parte integrante del presente convenio para todos los

{



efectos legales. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion definitiva
del contrato, la Unidad Técnica debera presentar un informe global de los
recursos recibidos por concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la
devolucion de los fondos no utilizados mediante cheque nominativo y cruzado a
nombre del Gobierno Regional VII Regién - F.N.D.R.

C.- Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de la
Republica, Region del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la
normativa vigente.

5).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras j) y |) del articulo 24 de la
Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la facultad de
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecucién de los proyectos a que
se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspeccién de el o los vehiculos, cuando asi lo determine. Igualmente la
Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes, antecedentes y
documentos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando asi se lo
solicite,

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccion técnica o supervisién de la ejecucién de los
contratos;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccién que incide en las
relaciones con el Contratista y en adquisicion del o los equipamiento;

c) Defectos o disconformidad de los bienes respecto de los antecedentes técnicos
contenidos en el proyecto v licitacién o en la instalacion, puesta en funcionamientos
0 cualquier otro aspecto incluido en el contrato, que se pueda presumir derivadas de
una mala labor de fiscalizacion;

d) deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucién de los contratos, o

e} cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato,

el Mandante lo comunicara por escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales
deficiencias sean subsanadas informando al Mandante de las medidas adoptadas.
Si de la informacidn recibida de ésta, resuitare que las medidas adoptadas no fueren
satisfactorias, podra adoptar las resoluciones que sus facultades le autorizan.

6).- VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciara en la fecha de notificacion a la
Unidad Técnica de la total tramitacion de la resolucién del Gobierno Regional del Maule
que lo apruebe, y se prolongara hasta el total cumplimiento del mandato encomendado.

7).- DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.
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8).- EJEMPLARES:

El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de igual
tenor. ‘

9).- PERSONERIAS:

La personeria de don HUGO VELOSO CASTRO, en su calidad de Intendente de la
Regidén del Maule, para representar al GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE, proviene
de la Ley N° 19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administraciéon Regional
y del Decreto Supremo N° 673 de fecha 11 de marzo de 2014, del Ministerio del
Interior; y la personeria de don JUAN CARLOS MUNOZ ROJAS, en su calidad de
Alcalde, para representar a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD CAUQUENES, consta de
las disposiciones de la ley N° 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades, de la
Sentencia de Calificacion y del Acta de Proclamaciéon dictadas por el Tribunal Electoral
Regional del Maule, ambas de fecha 30 de noviembre de 2012, en el proceso Rol N©
189-2012.

Previa lectura, en comprobante firman,

LOSO CASTRO
: E DE LA REGION DEL
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAULE
CAUQUENES EJECUTIVO DEL GOBIERNO
Unidad Técnica REGIONAL DEL MAULE
Mandante

K.R. Pia BEJARES CASANUEVA

Asesor Juridico
GOBIERNQ REGIONAL DEL MAULE







CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE
UNIDAD JURIDICA

BVA CURSA CON ALCANCES RESOLUCIONES
CAl N°S. 59, 60, 61, 62 Y 63, TODAS DE 2014,

DEL GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE.
RECIBIDO
bp29

Registro N°

Fecha:__J1 7 JUN2 = TALCA,

Unicad Gestién de- Documentos
Goblemo Regional del Maule

004524 160620

Esta Contraloria Regional ha dado curso a
los documentos del epigrafe, por los cuales se aprueban convenios mandatos
suscritos entre el Gobierno Regional del Maule y el Servicio de Salud del Maule, para
la reposicion de ambulancias en las comunas que se indican, y entre el primer servicio
resefiado y las Municipalidades que en cada caso se sefiala, para la adquisicion de
equipamiento para las obras que en tales acuerdos de voluntades se individualiza,
por cuanto en general se ajustan a derecho.

Sin perjuicio de lo anterior, cumple con hacer
presente que en relacion con las resoluciones N°s. 59, 60 y 61, lo dispuesto en la
clausula 3.10.1.7. del acuerdo de voluntades que se aprueba y por el cual se regulan
las garantias que deben ser exigidas en las bases que al efecto elabore la unidad
técnica, no se ajusta a lo previsto en el articulo 11 de la ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, el cual dispone
que la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato debe permanecer vigente
hasta 60 dias habiles después del término del contrato respectivo y no como indica
la citada disposicidn, lo que se debera tener en consideracion al momento de elaborar
el pliego de condiciones respectivo (aplica dictamen N° 264, de 2014).

Luego, corresponde indicar respecto de las
resoluciones N°s. 62 y 63 que en los puntos 2.2 y 4 de los acuerdo de voluntades que
alli se contienen, debe entenderse que cuando dice “la N° 3 del presente documento”
y “dar todas las facilidades para permitir la inspeccion de el o los vehiculos’,
respectivamente, se refiere a el punto N°3 del mismo y al equipamiento del proyecto
pertinente, segun cada caso.

A continuacion, en cuanto al punto 3.7.2. de
cada uno de los acuerdos precitados, debe sefialarse que cuando se refiere a
Secretaria Regional Ministerial de Planificacion, debe entenderse gque se alude a la
Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de conformidad a lo dispuesto en
los articulos 4 y 17 de la ley N° 20.530.

Con los alcances que anteceden se cursan
las resoluciones del rubro.

Saluda atentamente a US,

IGLESIAS
VICROR 4 5ano
CONTRALPR REGIONAL

Al CENNDR U b e 40







